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SECRETARIA DA
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

CONVENIO N°. 101/2022 -SEIL

Protocolo Integrado n°. 19.061.820-0

CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
ESTADO DO PARANA, POR INTERMEDIO DA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
LOGISTICA - SEIL E O MUNICIPIO DE
MARIOPOLIS COM A INTERVENIENCIA DO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
—DER.

O ESTADO DO PARANA, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA
E LOGISTICA - SEIL, inscrita no CNPJ n°. 13.937.166/0001-80, com Sede na Avenida Iguagcu,
n°. 420, 2° Andar, Curitiba — Parana, neste ato representada pelo Secretario FERNANDO
FURIATTI SABOIA, nomeado pelo Decreto Estadual n® 10.660/2022, portador da Carteira de
Identidade RG n° 4.668.894-5, com domicilio especial a Avenida Iguacu, 420, 2° Andar, Curitiba —
Parana, com interveniéncia do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO
PARANA - DER/PR, inscrito no CNPJ sob o n°® 76.669.324/0001-89, com Sede na Avenida Iguagu,
n® 420, 1° andar, Curitiba — Parana, neste ato representado pelo Diretor Geral em exercicio
TERUFUMI KATAYAMA, portador do RG n° 00.683.329-2 e do CPF n°® 183.740.429-15, com domicilio
especial na Avenida Iguagu, 420, 2° Andar, Curitiba — Parana e o MUNICIPIO DE MARIOPOLIS, com
Sede na Rua Seis, n. 1030, centro, Maridpolis-PR, inscrito no CNPJ/MF sob o n°. 76.995.323/0001-
24, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. MARIO EDUARDO LOPES PAULEK, portador
do CPF/MF sob o n°. 495.843.679-00, com domicilio especial na Rua Seis, n. 1030, centro, Mariépolis-
PR, tendo em vista o constante no Protocolado n°.19.061.820-0, resolvem celebrar este Convénio,
devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Governador, e que sera regido pelas disposices contidas na
Lei Estadual n°. 15.608/2007 e na Lei Federal n°. 8.666/1993, mediante as clausulas e condi¢gbes a

sequir:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
Constitui objeto deste Convénio a conjugacao de esforgcos destinada a melhorar a trafegabilidade no

Municipio, mediante a Pavimentacdo Asfaltica em CBUQ na Estrada denominada MP-020, no
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seguinte trecho: EXTENSAO 5.500 metros lineares AREA: 40.700 M2 COORDENADAS INICIAL
26°21'41.77’S | 52°32°45.45°0 COORDENADA FINAL 26°24'20.17’S | 52°32'22.72”0, conforme
detalhamento constante do Plano de Trabalho de fls. 580/584a (mov.60) e Parecer Técnico de fls.

586/588 (mov.62), partes integrantes e indissociaveis deste instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VINCULACAO DAS PECAS DOCUMENTAIS

2. Integram este Convénio, independente de transcricdo, o Plano de Trabalho aprovado pelas
autoridades competentes 580/584 (mov.60), bem como os documentos constantes do Protocolado n°.
19.061.820-0.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PRAZO DE EXECUGAO E DE VIGENCIA

3.1 O prazo para a execucédo deste Convénio é de 240 (duzentos e quarenta) dias, contados da data
da publicagéo do seu extrato no Diario Oficial do Estado, podendo ser prorrogado, nos termos da lei,
mediante termo aditivo.

3.2 O prazo de vigéncia deste Convénio inicia-se na data da publicacdo do seu extrato no Diario Oficial
do Estado e encerra-se 180 (cento e oitenta) dias apds a conclusao do prazo de execucao, podendo
ser prorrogado, nos termos da lei, mediante termo aditivo.

3.3 A prorrogacao do prazo de execugdo devera ser solicitada pelo MUNICIPIO, no minimo, 30 (trinta)
dias antes do seu encerramento, com as razdes que justifiquem a ndo execucdo do objeto no prazo
pactuado, desde que aceitas pela SEIL, e devera ser formalizada por termo aditivo.

3.4. Considerando _a vedacdo do periodo eleitoral, a transferéncia dos recursos somente

ocorrerd apos o término do prazo previsto no inciso VI, alineaa, do art. 73 da Lei n® 9.504/1997.

CLAUSULA QUARTA — DAS OBRIGACOES
4.1 Compete a SEIL:
4.1.1 providenciar a liberag¢&o dos recursos ao Municipio, de acordo com o cronograma de desembolso

e com as etapas ou fases de execucédo do objeto, previstos no Plano de Trabalho;

Avenida Iguagu 420 | 2° andar | Rebougas | Curitiba/PR 1| CEP 80230-020 1 41 3304-8500 www.infraestrutura.pr.gov.br

Inserido ao protocolo 19.061.820-0 por: Amanda Helen Ferreira em: 19/07/2022 15:59. As assinaturas deste documento constam as fls. 645a. A autenticidade deste
documento pode ser validada no enderego: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cddigo: 8d99d60f24cf0b1908793ecdc9b6ee2b.



http://www.infraestrutura.pr.gov.br/

PARANA

G OVERNDO ESTADDO

SECRETARIA DA
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

CONVENIO N°. 101/2022 -SEIL

Protocolo Integrado n°. 19.061.820-0

4.1.2 realizar o acompanhamento, a fiscalizacdo, o controle, a supervisdo e a avaliagdo do
cumprimento do objeto deste Convénio, por meio de analise de relatérios acerca do seu
processamento, diligéncias e visitas in loco, comunicando ao MUNICIPIO quaisquer irregularidades,
fixando prazo para saneamento ou apresentacdo de informacdes e esclarecimentos;

4.1.3 exigir do MUNICIPIO a apresentacdo de toda a documentacdo necessaria, com prazo de
validade vigente, para a liberacdo das parcelas dos recursos;

4.1.4 notificar ao MUNICIPIO, quando constatada mora na execuc¢éo do objeto, e adotar as medidas
administrativas e judiciais necessarias a regularizacao da situacao;

4.1.5 emitir Termo de Concluséo atestando o término deste Convénio, o qual esta condicionado ao
atingimento das metas estabelecidas no Plano de Trabalho;

4.1.6 alimentar e atualizar as informagdes no Sistema Integrado de Transferéncias — SIT do Tribunal
de Contas do Estado do Parana — TCE/PR,;

4.1.7 encaminhar o processo de prestacéo de contas dos recursos repassados ao TCE/PR,;

4.1.8 analisar e aprovar as prestacdes de contas para a Administracao Publica, parciais e final, dos
recursos aplicados na consecuc¢ao do objeto deste convénio;

4.1.9 notificar ao Municipio, quando ndo apresentada a prestacdo de contas dos recursos aplicados
ou quando constatada a ma aplicacéo dos recursos publicos transferidos, e instaurar, se for o caso, a

Tomada de Contas Especial.

4.2 Compete ao DER:

4.2.1 executar vistoria técnica inicial do local da obra, a ser realizada pelo Municipio, inclusive,
produzindo material fotografico;

4.2.2 dar apoio técnico necessario a consecucdo do Convénio;

4.2.3 supervisionar e fiscalizar a execucdo deste Convénio, emitindo relatério mensal de

acompanhamento;
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4.2.4 conferir as medicdes da obra realizadas pelo Municipio, a qual deve ser executada nos termos
do plano de aplicacdo, encaminhando relatério préprio, de imediato, a SEIL, aos cuidados do
Departamento de Fomento Municipal para A¢Bes de Infraestrutura — DFIL;

4.2.5 emitir relatério atestando a conclusdo do objeto deste Convénio, inclusive com a producéo de

relatorio fotografico, o qual devera ser encaminhado a SEIL.

4.3 Compete ao MUNICIPIO:

4.3.1 providenciar todos os documentos exigidos pela SEIL para a formalizagcdo deste Convénio;
4.3.2 providenciar a lei municipal de autorizagéo da celebrac&o deste Convénio, quando for o caso;
4.3.3 cumprir rigorosamente 0s prazos e as metas em conformidade com o Plano de Trabalho, as
exigéncias legais aplicaveis, além das disposi¢bes deste Convénio, adotando todas as medidas
necessarias a sua correta execugao;

4.3.4 observar, quando da contratacdo de terceiros vinculada a execucéo do objeto deste Convénio,
as disposicfes contidas na Lei n.° 8.666/1993 e demais normas pertinentes as licitacdes e contratos
administrativos;

4.3.5 responsabilizar-se, de forma exclusiva, nas esferas civil, penal e administrativa pela execugéo
do objeto deste Convénio, em especial pela realizacdo da obra;

4.3.6 responsabilizar-se, de forma exclusiva, pelo pagamento dos encargos trabalhistas,

N

previdenciarios, fiscais e comerciais relacionados a execucdo do objeto deste Convénio, ndo
implicando responsabilidade direta, solidaria ou subsidiaria do Estado do Parana a inadimpléncia do
Municipio em relacdo aos referidos pagamentos;

4.3.7 manter e movimentar os recursos financeiros de que trata este convénio em caderneta de
poupanca especifica, a qual devera ser aberta na instituicdo financeira contratada pelo Estado do
Parand, conforme Decreto Estadual n® 4.505/2016 e a Resolugdo SEFA n° 1.212/2016, inclusive o0s
resultantes de eventual aplicacdo no mercado financeiro, bem assim aqueles oferecidos como
contrapartida, aplicando-os, em conformidade com o Plano de Trabalho e, exclusivamente, no

cumprimento do seu objeto;
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4.3.8 proceder ao depdsito da contrapartida pactuada neste instrumento na conta poupanca especifica
vinculada a este Convénio, em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de
desembolso do Plano de Trabalho;

4.3.9 apresentar o Projeto Executivo da obra, as ART's do projeto, dos orgamentos, da execucgéo e
da fiscalizagdo (a ultima se a obra for realizada por terceiro);

4.3.10 executar, diretamente ou por meio de empresa por ele contratada, projeto executivo de

engenharia relativo a obra objeto deste Convénio, bem como indicar servidor responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagdo da obra, devidamente habilitado, com apresentacéo de Anotacéo de
Responsabilidade Técnica — ART, o qual dever4, verificada qualquer ocorréncia que comprometa a
regularidade na execucado, encaminhar a area técnica do DER relatério circunstanciado dos fatos;
4.3.11 executar os servicos de melhorias ambientais, bem como providenciar o Licenciamento
Ambiental de forma prévia a celebragéo do Contrato;

4.3.12 entregar, até o quinto dia Gtil do més subsequente, no Escritério Regional do DER responsavel
pela supervisdo e fiscalizacdo do convénio, uma coépia da medicdo devidamente assinada pelo
engenheiro fiscal indicado pelo Municipio, acompanhada dos controles tecnoldgicos pertinentes;
4.3.13 se for o caso, providenciar as desapropriagfes, bem como seus pagamentos;

4.3.14 previamente a cada repasse, apresentar a SEIL prova de regularidade com a Fazenda
Nacional, incluindo prova de regularidade relativa a Seguridade Social, com a Fazenda Estadual, com
0 Fundo de Garantia por Tempo de Servico, bem como Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas,
Certidao Liberatoria junto ao Tribunal de Contas do Estado, Certiddo Negativa para Transferéncias
Voluntérias da SEFA e consulta ao CADIN;

4.3.15 manter, durante a execuc¢ao do objeto deste Convénio, todos 0s requisitos exigidos para sua
celebracéo;

4.3.16 instaurar processo administrativo apuratério, inclusive processo administrativo disciplinar,

guando constatada irregularidade na execuc¢ao deste Convénio, comunicando tal fato a SEIL;
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4.3.17 ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dar ciéncia aos 6rgaos de
controle e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa, cientificar ao
Ministério Publico;

4.3.18 prestar a SEIL, quando solicitado, quaisquer esclarecimentos sobre a execucéo do objeto deste
Convénio;

4.3.19 manter, para fins de controle e fiscalizacdo, a guarda dos documentos originais relativos a
execucdo deste Convénio, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados do dia util subsequente ao da
apresentacédo da prestacdo de contas final;

4.3.20 restituir a SEIL o valor transferido, atualizado monetariamente desde a data do recebimento,
acrescido de juros na forma da legislacdo aplicavel aos débitos junto a Fazenda Estadual:

- quando nao for executado o objeto deste instrumento;

- quando ndo forem apresentadas as prestacdes de contas no prazo estabelecido;

- quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida.

4.3.21 restituir a SEIL, no prazo improrrogavel de 30 (trinta) dias, a contar da conclusao do objeto,
dendncia, rescisdo ou extingdo deste convénio, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os
provenientes de receitas obtidas das aplicagdes financeiras realizadas, devidamente atualizados, sob
pena de imediata instauracdo de tomada de contas especial, providenciada pela autoridade
competente da SEIL;

4.3.22 manter atualizada a escrituracdo contabil relativa a execuc¢do deste Convénio, para fins de
fiscalizagdo, acompanhamento e de avaliac@o dos recursos obtidos;

4.3.23 prestar a SEIL, quando solicitado, quaisquer esclarecimentos sobre a aplicacdo dos recursos
financeiros recebidos por forgca deste Convénio;

4.3.24 responsabilizar-se exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos
recebidos;

4.3.25 franquear aos agentes da Administracéo Publica livre acesso aos processos, aos documentos
e as informag0es relacionadas a este Convénio, bem como aos locais de execugdo do respectivo

objeto;
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4.3.26 efetuar as prestacdes de contas parciais e final ao Tribunal de Contas do Estado do Parana,
diretamente no Sistema Integrado de Transferéncias, conforme Resolucao n.° 28/2011, alterada pela
Resolucdo n.° 46/2014, e Instrucdo Normativa n.° 61/2011, todas desse 6rgao de controle;

4.3.27 informar e atualizar bimestralmente os dados exigidos pelo Sistema Integrado de
Transferéncias - SIT, conforme a Resolug&o n° 028/2011 e Instrugdo Normativa n® 61/2011, todas do
Tribunal de Contas do Estado do Parana — TCE/PR,;

4.3.28 cumprir integralmente as Resolucdes n.° 04/2006 e n.° 28/2011, bem como a Instrucdo
Normativa n.° 61/2011, todas do Tribunal de Contas do Estado do Parané;

4.3.29 efetuar as prestacbes de contas parciais e final para a Administracdo Publica, na forma
estabelecida neste Convénio;

4.3.30 facilitar & SEIL e ao DER todos os meios e condi¢cdes necessérios ao controle, supervisao e
acompanhamento, inclusive, permitindo-lhes efetuar inspecdes in loco e fornecendo, sempre que
solicitado, as informacdes e documentos relacionados com a execucao do objeto deste Convénio;
4.3.31 executar a sinalizagdo dos trechos objeto do Convénio, conforme determinacéo legal,

4.3.32 receber a obra mediante Termo de Recebimento Provisério e Definitivo, na forma da lei,
devidamente circunstanciados e assinados pelas partes, os quais deverao ser encaminhados ao DER,;
4.3.33 estar credenciado no Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestédo de Materiais,
Obras e Servigos — GMS.

4.3.34 comunicar o Fiscal/Gestor do Convénio, com antecedéncia de 05 (cinco) dias Uteis, a pretensao

pelo inicio efetivo das obras.

CLAUSULA QUINTA — DOS RECURSOS FINANCEIROS
5.1 Os recursos financeiros para a execucao do objeto deste Convénio, que totalizam a quantia de:

R$ 9.126.464.,42 (nove milhdes, cento e vinte e seis mil, quatrocentos e sessenta e guatro

reais e guarenta e dois centavos), serdo alocados de acordo o cronograma de desembolso

constante no Plano de Trabalho, conforme a seguinte classificacdo orcamentaria:
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5.1.1 valor que sera repassado pela SEIL: R$ 6.200.000,00 (seis milhdes e duzentos mil reais),

a conta da dotacdo orcamentaria n®. 7704.26.782.11.6386 — Fomento rodoviario; natureza da despesa
n°. 444042.01 — Auxilios a Municipios; fontes de recursos: 100 — 101 — 125 - 147 (fls. 612 — mov.82);

5.1.2 valor da contrapartida do Municipio: R$ 2.926.464,42 (dois milhées, novecentos e vinte

seis mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e guarenta e dois centavos) (declaracéo de

contrapartida fls. 579 — mov. 59):

Os recursos estio dispostos na rubrica orgamentaria:
Dotacdo Orcamentaria:

Orgio 11 - Departamento de Viagdo e Servigos Urbanos;
Unidade 11.02 - Divisdo de servigos urbanos;

Fungdo 15 - Divisdo de servigos urbanos;

Subfuncio 452 - Divisdo de servigos urbanos;

Programa 0017 - Divisdo de servigos urbanos;
Projeto/Atvidade: 1018 — Pavimentagio Asfiltica;
Matureza da Despesa: 4.4.90.51 — Obras e instalagdes;
Fonte: 000 Recursos Ordinarios (livres)

Dispostos na Lei Orcamentaria Anual n® 057 de 20 de dezembro de Dois Mil e Vinte e um

5.1.3 O valor do Convénio sera ajustado automaticamente ao valor do Contrato Administrativo
celebrado entre o municipio e a empresa responsavel pela execucéo do objeto, através de Termo de
Apostilamento a ser firmado pela SEIL.

CLAUSULA SEXTA — DA LIBERAQAO, MOVIMENTAQAO E APLICAQAO DOS RECURSOS

6 Os recursos da SEIL e a contrapartida do Municipio, ambos destinados a execucado do objeto deste
Convénio, serdo transferidos para a conta poupanca especifica, de titularidade do Municipio e
vinculada a este Convénio, a qual devera ser aberta na instituicdo financeira contratada pelo Estado
do Parana, conforme Decreto Estadual n® 4.505/2016 e a Resolucdo SEFA n° 1.212/2016.
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6.1 Os repasses dos recursos pela SEIL, bem como a contrapartida financeira a ser depositada pelo
Municipio, no minimo de forma proporcional, deverdo ser feitos em parcelas variaveis, conforme a
medicdo, em até 30 (trinta) dias corridos da data da respectiva medicdo, observado o cronograma
fisico-financeiro.

6.2 A liberacdo da primeira parcela dos recursos financeiros e 0s procedimentos para a realizagdo
das despesas somente poderéo ter inicio apés a aprovacdo do Plano de Trabalho, a assinatura deste
Convénio e a publicagdo de seu extrato no Diario Oficial do Estado.

6.3 Os recursos transferidos em decorréncia deste Convénio, bem como os rendimentos de
aplicacdes financeiras, enquanto nao utilizados, serdo obrigatoriamente aplicados pelo Municipio em
conta poupanca, se a previsao de seu uso for igual ou superior a um més, ou em fundo de aplicacao
financeira de curto prazo ou operacdo de mercado aberto lastreada em titulos da divida publica,
quando a utilizacdo desses recursos verificar-se em prazos menores que um més.

6.4 Mediante expressa autorizacdo da SEIL, os rendimentos das aplicagbes financeiras serdo
aplicados no objeto deste Convénio, estando sujeitos as mesmas condi¢cfes de prestacédo de contas
exigidas para os recursos transferidos.

6.5. Toda a movimentag&o de recursos, no @mbito do Convénio, seré realizada mediante transferéncia
eletrdnica sujeita a identificacdo do beneficiario final e a obrigatoriedade de depdésito em sua conta
bancéria.

6.6. O Municipio devera realizar os pagamentos mediante crédito na conta bancaria de titularidade

dos fornecedores.

CLAUSULA SETIMA — DA EXECUGAO DAS DESPESAS

7 O objeto deste convénio devera ser executado fielmente pela SEIL e pelo Municipio, de acordo com
as clausulas pactuadas e as normas de regéncia, respondendo cada um dos participes pelas
consequéncias de sua inexecucéo total ou parcial.

7.1 E expressamente vedada a utilizag&o dos recursos transferidos, sob pena de nulidade do ato e de

responsabilidade do agente, para:
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7.1.1 pagamento de taxa de administracdo ou outras formas de remuneragéo ao Municipio;

7.1.2 transpasse, cessao ou transferéncia a terceiros da execucao do objeto do convénio;

7.1.3. pagamento, a qualquer titulo, de servidor ou empregado publico, salvo nas hipéteses previstas
em lei especifica ou na Lei de Diretrizes Orcamentarias;

7.1.4 finalidade diversa da estabelecida neste instrumento;

7.1.5 pagamento de despesas realizadas em data anterior ou posterior a sua vigéncia,;

7.1.6 pagamento de taxas bancérias, multas, juros ou corregdo monetéria, inclusive, referentes a
pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos;

7.1.7 pagamento de despesas de publicidade;

7.1.8 pagamento de contribui¢cBes, auxilios ou subvences as instituicdes privadas;

7.1.9 pagamento de profissionais ndo vinculados a execucéo do objeto do convénio;

7.1.10 transferéncia de recursos para associacdes de servidores ou a quaisquer entidades de
beneficio matuo, destinadas a proporcionar bens ou servicos a um circulo restrito de associados ou
sdcios;

7.1.11 transferir recursos a quaisquer 6rgaos ou entidades que nao figurem como participes deste
instrumento ou a conta que nao esteja vinculada ao convénio.

7.1.12 O reajuste/reequilibrio no contrato administrativo efetivado pelo Municipio ndo atingira, de
forma automatica, o presente Convénio.

7.2 para a realizacdo de cada pagamento, o Municipio devera apresentar ao gestor do convénio
relatorio contendo, no minimo, as seguintes informacoes:

a) a destinacéo do recurso;

b) o nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;

¢) o contrato a que se refere o pagamento realizado;

d) a meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento;

e) as faturas, os recibos, as notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatorios de despesas;

f) a comprovacéo do recebimento definitivo do objeto do convénio, quando for o caso.
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7.3 As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatérios de despesas
deverdo ser emitidos em nome do Municipio, devidamente identificados com o numero deste
convénio.

7.4 Constatadas impropriedades e/ou irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras
pendéncias de ordem técnica, obriga-se a SEIL a notificar, de imediato, ao Municipio e a suspender
a liberacdo de eventuais recursos pendentes, fixando prazo para saneamento ou apresentacao de
informacgdes e esclarecimentos, podendo ser prorrogado por igual periodo. Citem-se como exemplos
de impropriedades e/ou irregularidades:

a) auséncia ou comprovagao inadequada da correta aplicacdo da parcela anterior;

b) desvio de finalidade na aplicagdo dos recursos;

¢) descumprimento injustificivel dos prazos de execucao previstos no Plano de Trabalho;

d) inobservancia dos principios e normas das licitacdes e das contratacdes publicas;

e) ndo adocgéo das medidas saneadoras apontadas pela SEIL;

f) violacdo das clausulas deste Convénio, em especial, 0 ndo atendimento do prazo para inicio da

execucdo fisica da obra.

CLAUSULA OITAVA — DAS COMPRAS E CONTRATACOES

8.1 O Municipio devera observar, quando da contratacéo de terceiros vinculada a execucédo do objeto
deste convénio, as disposicdes contidas na Lei n.° 8.666/1993 e demais normas pertinentes as
licitagcBes e contratos administrativos.

8.2 O Municipio devera apresentar relatério ao gestor do convénio contendo, no minimo:

a) copia do edital da licitacao;

b) as atas decorrentes da licitacdo;

) as propostas decorrentes da licitacao;

d) os contratos e eventuais termos aditivos decorrentes da licitacao;

e) declaragéo expressa, firmada por representante legal, de que foram atendidas as disposic¢des legais

aplicaveis ao procedimento licitatério.
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8.3 A celebracéo de contrato entre o Municipio e terceiros ndo acarretard, em nenhuma hipotese,
responsabilidade direta, solidaria ou subsidiaria do Estado do Parana, vinculo funcional ou
empregaticio com este e, tampouco, a transferéncia de responsabilidade pelo pagamento de encargos

civis, trabalhistas, previdenciarios, sociais, fiscais, comerciais, assistenciais e de outra natureza.

CLAUSULA NONA - DAS ALTERAGCOES

9 Este Convénio podera ser alterado por termo aditivo, mediante proposta do Municipio, devidamente
formalizada e justificada, a ser apresentada a SEIL para andlise e decisdo, vedada a modificacdo da
natureza do seu objeto.

9.1 Qualquer alteracdo devera ser precedida de parecer técnico elaborado por servidor que possua
habilitagdo para se manifestar sobre a questéo.

9.2 O valor do convénio ndo podera ser aumentado, salvo se ocorrer ampliacdo do objeto capaz de
justifica-lo, cabendo ao Municipio o suporte financeiro desta diferenca, dependendo de apresentagéo
e aprovacéo prévia pela SEIL de projeto adicional detalhado e de comprovacao da fiel execucéo das
etapas anteriores e com a devida prestacao de contas, sendo sempre formalizado por termo aditivo.
9.3 O reajuste/reequilibrio no contrato administrativo efetivado pelo Municipio ndo atingira, de forma

automatica, o presente Convénio.

CLAUSULA DECIMA — DO GESTOR/FISCAL DO CONVENIO

10. Fica designada, pela SEIL, como Gestor deste Convénio, o servidor Luiz Ricardo Pinheiro
Camargo, portador do RG: 6.693.164-6, CPF: 098.301.819-79, e como Fiscal deste Convénio o
servidor Paulo Roberto Melani, portador do RG n°® 1.369.560-1, CPF n° 547.747.059-34, CREA: PR-

18.067/D, com prerrogativa técnica funcional, designado por ato publicado no Diario Oficial do Estado,

responsével pelo acompanhamento e fiscalizagdo do Convénio e dos recursos repassados.

10.1 Séo fungdes do Fiscal do Convénio, dentre outras atribuigcdes pertinentes:
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10.1.1 receber do Gestor do Contrato (servidor do municipio) e encaminhar ao Gestor do Convénio a
documentacéo relativa a este instrumento, para que o Gestor do Convénio verifique a conformidade
com a legislacdo aplicada;

10.1.2 verificar em campo se o Plano de Trabalho referente a este Convénio esta sendo corretamente
desenvolvido, relatando as ocorréncias ao Gestor do Convénio;

10.1.3 atuar como interlocutor entre o Gestor do Contrato (servidor do municipio) e o Gestor do
Convénio;

10.1.4. realizar Termos de Constatagéo das obras e encaminhar a SEIL.

10.2 Sé&o fungbes do Gestor do Convénio, dentre outras atribuicdes pertinentes:

10.2.1 cuidar para que a documentacdo do convénio esteja em conformidade com a legislacédo
aplicada;

10.2.2 diligenciar para que a execuc¢ao do convénio ocorra conforme previsto no Plano de Trabalho;
10.2.3 acompanhar a execuc¢do do convénio responsabilizando-se pela avaliacdo de sua eficacia;
10.2.4 atuar como interlocutor da SEIL;

10.2.5 prestar, sempre que solicitado, informacdes sobre a execucdo do convénio;

10.2.6 zelar pelo cumprimento integral do convénio;

10.2.7 emitir Termo de Concluséo, atestando o término deste convénio e o cumprimento do objeto.
10.2.8 anotar em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a consecuc¢éao do objeto, adotando

as medidas necessarias a regularizacao das falhas observadas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA PRESTACAO DE CONTAS PARA A ADMINISTRACAO
PUBLICA

11 As prestacdes de contas parciais do Municipio a SEIL deverao ser apresentadas a cada 30 (trinta)
dias, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados do encerramento daqueles, compondo-se,
além dos documentos apresentados para liberacdo dos recursos, dos seguintes:

a) relatorio de execucao do objeto;
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b) notas e comprovantes fiscais, contendo o seguinte: data dos documentos, compatibilidade entre o
emissor e os pagamentos efetuados, valor, aposi¢cédo de dados do Municipio e nimero do convénio;
c) comprovacdo de que prestou contas parciais ao Tribunal de Contas do Estado do Parana,
diretamente no Sistema Integrado de Transferéncias, conforme Resolugédo n.° 28/2011, alterada pela
Resolucdo n.° 46/2014, e Instru¢cdo Normativa n.° 61/2011, todas desse 6rgéo de controle;

d) relacdo das obras realizadas, em conformidade com as etapas ou fases de execucao previstas no
Plano de Trabalho.

11.1 Quando ndo houver a prestacéo de contas parcial, que comprove a boa e regular aplicacdo da
parcela anteriormente recebida, serdo retidas as parcelas seguintes, até o saneamento da
impropriedade.

11.2 A prestagdo de contas final dos recursos financeiros transferidos e dos rendimentos de
aplicacdes, devera ser apresentada no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados do término de
sua vigéncia, compondo-se, além dos documentos apresentados para liberacdo dos recursos, dos
seguintes:

a) relatorio de cumprimento do objeto;

b) notas e comprovantes fiscais, contendo o seguinte: data dos documentos, compatibilidade entre o
emissor e os pagamentos efetuados, valor, aposi¢cédo de dados do Municipio e nimero do convénio;
¢) comprovacao de que prestou contas parciais e final ao Tribunal de Contas do Estado do Parang,
diretamente no Sistema Integrado de Transferéncias, conforme Resolugdo n.° 28/2011, alterada pela
Resolucdo n.° 46/2014, e Instrucdo Normativa n.° 61/2011, todas desse 6rgéo de controle;

d) relatério de concluséo das obras, em conformidade com o Plano de Trabalho;

e) comprovante da devolucao do saldo de recursos, quando houver.

11.3 Quando as prestacfes de contas ndo forem encaminhadas nos prazos estabelecidos neste
instrumento, o Municipio tera o prazo maximo de 30 (trinta) dias para a devolugédo dos recursos,
incluidos os rendimentos de aplicacdo, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora,

na forma da lei.
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11.4 Se, ao término dos prazos estabelecidos, 0 Municipio ndo prestar contas ao Tribunal de Contas
do Estado do Parana ou a Administracdo Publica, bem como n&do devolver os recursos, devera ser
instaurada Tomada de Contas Especial e deverdo ser adotadas todas as medidas necessérias para
a reparacao do dano ao erario, sob pena de responsabilizacdo solidaria.

11.5 O Gestor do Convénio emitira parecer técnico de andlise das prestacdes de contas apresentadas
a Administracéo Publica.

11.6 A SEIL tera o prazo de 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento, para analisar as
prestag@es de contas, com fundamento nos pareceres técnicos expedidos pelas areas administrativas
competentes.

11.7 No ambito da Administracdo Publica, a autoridade competente para aprovar ou desaprovar as

contas do Municipio sera a autoridade competente para assinar este instrumento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA PRESTACAO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS

12 A prestacdo de contas a Administracdo Publica, tratada na Clausula Décima Primeira, ndo
prejudica o dever do Municipio de prestar contas aos 6rgdos de controle externo, em especial ao
Tribunal de Contas do Estado, conforme Resolugdo n°. 28/2011, alterada pela Resolugéo n°. 46/2014,

e Instrucdo Normativa n°. 61/2011, todas desse 6rgao de controle.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA DENUNCIA E RESCISAO

13 Este Convénio podera ser:

13.1 denunciado por escrito, a qualquer tempo, ficando os participes responsaveis somente pelas
obrigacdes e vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avenga;

13.1.1 a denudncia podera ser motivada em superveniéncia de norma legal ou de fato que torne o
objeto formal ou materialmente inexecutavel;

13.2 rescindido, independente de prévia notificacdo ou interpelacdo judicial ou extrajudicial, nas
seguintes hipoteses:

a) descumprimento das normas estabelecidas na legislacao vigente;
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b) execugdo em desacordo com o Plano de Trabalho;

¢) inadimplemento de quaisquer das clausulas pactuadas neste instrumento;

d) constatacao, a qualquer tempo, de falsidade ou incorrecdo em qualquer documento apresentado;
e

e) verificagdo da ocorréncia de qualquer circunstancia que enseje a instauracdo de Tomada de Contas
Especial.

13.3 Arescisdo deste Convénio enseja a instauracéo de Tomada de Contas Especial, para apuragéo
dos fatos, identificacdo dos responsaveis e quantificacdo do dano e, inclusive, a devolucdo dos

recursos, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, na forma da lei.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE

14 A eficacia deste Convénio ou dos aditamentos fica condicionada a publicacao do respectivo extrato
no Diario Oficial do Estado, a qual devera ser providenciada pela SEIL, na forma do art. 110 da Lei
Estadual n°. 15.608/2007.

14.1 A SEIL notificara, no prazo de 10 (dez) dias, a celebracdo deste Convénio ao Presidente da
Camara Municipal do MUNICIPIO, competindo a este notificar aos demais membros da Casa
Legislativa, facultada a comunicacdo por meio eletrbénico.

14.2 A SEIL e 0 MUNICIPIO deverao disponibilizar, por meio da internet ou, na sua falta, em sua sede,
em local de facil visibilidade, consulta ao extrato deste Convénio, contendo, pelo menos, o objeto, a
finalidade, as datas, bem como as contratacdes realizadas para a execucao do objeto pactuado, ou

inserir “link” em sua pagina eletrénica oficial que possibilite acesso direto ao portal de Convénio.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DO FORO
15 Fica estabelecido o Foro Central da Comarca da Regido Metropolitana de Curitiba para dirimir as
controvérsias decorrentes da execucéo deste Convénio, com rendncia expressa a outros, por mais

privilegiados que sejam, sendo obrigatdria a prévia tentativa de solucdo administrativa.
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Curitiba, 19 de julho de 2022.

FERNANDO FURIATTI SABOIA
Secretario de Estado de Infraestrutura e Logistica

TERUFUMI KATAYAMA
Diretor Geral do DER/PR (em exercicio)

MARIO EDUARDO LOPES PAULEK
Prefeito de Mariopolis/PR

Avenida Iguagu 420 | 2° andar | Rebougas I Curitiba/PR | CEP 80230-020 | 41 3304-8500 www.infraestrutura.pr.gov.br

Inserido ao protocolo 19.061.820-0 por: Amanda Helen Ferreira em: 19/07/2022 15:59. As assinaturas deste documento constam as fls. 645a. A autenticidade deste
documento pode ser validada no enderego: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cddigo: 8d99d60f24cf0b1908793ecdc9b6ee2b.



http://www.infraestrutura.pr.gov.br/

/45%0Co,

" - {

/R N0\
[FHs.645a \ |

ePRCTOCOLO

Documento: 101.22_Mariopolis_pav_Luis_eleitoral_P.1_19.061.8200.pdf.
Assinatura Qualificada realizada por: Mario Eduardo Lopes Paulek em 19/07/2022 16:40, Fernando Furiatti Saboia em 19/07/2022 17:49.
Assinatura Avangada realizada por: Terufumi Katayama em 19/07/2022 17:57.

Inserido ao protocolo 19.061.820-0 por: Amanda Helen Ferreira em: 19/07/2022 15:59.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n? 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo:
8d99d60f24cf0b1908793ecdc9bbee2b.




