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EDITAL DE CONCORRENCIA N° 5/2022

PROCESSO N° 741/2022

1. PREAMBULO

1.1 O Municipio de Mariépolis, Estado do Parana, através da Comissdo Permanente de Licitagdo, designada pela
Portaria n® 23/2022, torna publico aos interessados, que realizara licitagdo na modalidade Concorréncia, destinada a
contratacdo de empresa para execugéo de obra abaixo especificada, solicitado pela Divisdo de Servigos Rodovidrios,
conforme requisi¢do constante do protocolo de licitagdes n°® 252/2022, nas condigdes fixadas neste Edital e seus anexos,
sendo a licitagéo do tipo “MENOR PRECO’, sob forma de execugéo indireta por regime de “empreitada por pre¢o
global”, com critério de julgamento definido pelo “MENOR PRECO GLOBAL” e sera regido em todas suas etapas pela
Lei n® 8.666/1993 e alteragdes, Lei Complementar n°® 123/2006 e alteracdes com a Lei Complementar n°® 147/2014,
Decreto n° 8.538/2015, Lei Municipal Complementar n°® 41/2009, Decreto Municipal n° 36/2010, e demais legislacéo
pertinente a matéria, licitagao esta para ampla participagao de empresas em geral.

1.2 O recebimento dos Envelopes n° 01 (um), contendo os Documentos de Habilitagdo, e dos Envelopes n°® 02 (dois),
contendo a Proposta de Pregos, dos interessados dar-se-a até as 09h00 Horas do dia 14 de SETEMBRO DE 2022,
junto ao Protocolo de Licitagdes, anexo a Divisdo de Licitagdo do Municipio de Mariépolis, na Rua Seis, n° 1030, Centro,
CEP 85525-000, em Mariépolis -PR.

1.3 A abertura dos Envelopes n° 01 (um) - Documentos de Habilitagao, dar-se-a na sala de abertura de licitagbes, no
mesmo enderego citado no item 1.2, as 09h15min do mesmo dia. Havendo a concordancia da Comiss&o Permanente
de Licitagdo e de todos os proponentes, proceder-se-a nesta mesma data a abertura dos Envelopes n° 02 - (dois)
Proposta de Pregos das proponentes habilitadas.

1.4 O Edital e seus anexos poderéo ser examinados e retirados, gratuitamente (em midia digital), de 2.7 a 6.2 feira, das
08h as 11h30min e das 13h00 as 17h00, na sede da Prefeitura Municipal de Mariépolis, na Divisdo de Licitagdes, na
Rua Seis, n° 1030, Centro, em Mariopolis-PR, Portal Transparéncia do Municipio ou pelo site www.mariopolis.pr.gov.br,
aba licitagdes. Demais informagbes poderdo ser obtidas pelo telefone (46) 3226-8100, e-mail:
francisco.bueno@mariopolis.pr.gov.br.

1.5 E recomendada a leitura integral deste edital e seus Anexos, uma vez que a sua inobservancia, principalmente no
que diz respeito a documentacéo exigida e a apresentacdo da proposta, podera acarretar respectivamente a inabilitagao
e a desclassificagdo da licitante.

2. OBJETO

2.1 DESCRIGCAO DO OBJETO

A presente licitagdo tem por objeto a contratagdo de empresa para execugéo de obra de Pavimentagéo Asfaltica em
CBUQ na Estrada MP-020, que liga os municipios de Mariopolis/PR e S&o Domingos/SC, de que trata o Convénio n°
101/2022 - SEIL firmado junto ao Governo do Estado do Parana, conforme projeto executivo de implantag&o, planilha
de servigos, memoriais descritivos, cronograma fisico financeiro e demais anexos que fazem parte deste edital.

3. PRECO MAXIMO PARA COTAGAO

3.1 O prego maximo admitido para cotagdo global do presente objeto é de R$ 9.126.464,42 (Nove milhbes cento e
vinte e seis mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), sendo que 0s pregos unitarios
propostos ndo poderéo ultrapassar os estimados na Planilha de Materiais e Servigos, anexa ao presente edital.

4. CONDIGOES PARA EXECUCAO

4.1 Na execucdo dos servigos, objeto do presente edital, deverao ser observadas, de modo geral, as especificagdes
contidas neste Edital, bem como as normas da ABNT, as constantes dos respectivos projetos, Memoriais Descritivos e
outras pertinentes aos servigos em licitagéo, constantes das instrugdes, recomendacdes e determinagdes da fiscalizagéo
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e dos 6rgédos ambientais e decontrole.

4.2 O conjunto de especificagdes e normas técnicas constantes no Edital e seus anexos tem por finalidade estabelecer
condigOes para a contratagdo de empresa especializada para execugéo de servigos de pavimentagao asfaltica nova de
estrada vicinal que possue apenas pavimentacdo poliédrica, sendo que a execucdo da pavimentacao asfaltica além de
garantir melhor condigao de trafego, ira melhorar as condigdes de limpeza no entorno.

5. PROJETOS E PLANILHAS

5.1 Em caso de divergéncia ou duplicidade, em relagao aos elementos técnicos instrutores, prevalecera na execugéo
do objeto do contrato a seguinte ordem de prioridade:

5.1.1 Projetos, especificagdes e memoriais descritivos.

5.1.2 Planilha de quantidade de servigos.

5.2 A planilha de quantidades e servigos serd meramente ilustrativa, devendo a Contratada, desde o momento da
efetivacao de sua proposta no procedimento licitatério até a execugado do objeto, tomar por base os projetos elaborados.
5.3 A omissao ou imprecisdo dos instrumentos técnicos instrutores de servigos essencial ao pleno acabamento,
qualidade e solidez da obra ou servigo ndo exime a contratada da responsabilidade por sua execugdo, sem énus
adicional para a Contratante.

5.4 As planilhas serdo disponibilizadas junto a Divisao de Licitagdes do Municipio de Maridpolis - PR, devendo a parte
interessada apresentar algum meio de midia gravavel (cd-room ou pendrive) para obté-los, através do Portal
Tansparéncia ou site oficial do Municipio www.mariopolis.pr.gov.br , aba licitagdes.

6. TIPO DE LICITAGAO E REGIME DE EXECUGAO

6.1 A presente licitacdo obedecera ao tipo de menor prego e a obra ocorrera sob a forma de execugao indireta por
regime de empreitada por pre¢o global, conforme 0 Art. 45, § 1°, I e Art. 10, II, “a” da Lei 8.666/93 e suas posteriores
alteragdes.

7. PRAZOS

7.1 Os servigos deverdo ser iniciados em até cinco dias contados do recebimento da Ordem de Servigo sob pena da
empresa contratada ter o contrato rescindido e responder na forma da Lei n® 8666/93.

7.2 Se a contratada deixar de assinar o aceite na ordem de servigo ap6s quinze dias corridos contados da data da
assinatura da mesma pelo representante do Municipio, dar-se-a inicio da contagem do prazo de execugéo.

7.3 A contratada tera um prazo de 240 (duzentos e quarenta) dias, contados a partir do aceite da Ordem de Servigo
expedida pelo Sr. Prefeito, para a execugdo integral dos servigos contratados.

7.4 O periodo de vigéncia contratual sera de 360 (trezentos e sessenta) dias contados da assinatura do contrato.
7.5 O prazo contratual podera ser prorrogado, em conformidade com disposto no art. 57, § 1° e § 2° da Lei 8.666/93 e
suas alterages.

7.6 O recebimento dos servigos, apds sua execugdo e conclusdo, obedecera ao disposto nos artigos 73 a 76 da Lei
8.666/93 e suas alteragdes.

8. CONDIGOES PARA PARTICIPAGAO DA LICITAGAO

8.1 Os interessados em participar do Processo licitatorio deveréo atender previamente as seguintes condigdes:

a) Estar inscrito no Cadastro de Fornecedores do Municipio de Maridpolis, e atender a todas as condigdes exigidas

para cadastramento.

b) Possuir ramo de atividade compativel e pertinente ao objeto do presente edital.

8.2 Nao poderéo participar direta ou indiretamente desta licitagéo, além dos elencados no art. 9° da Lei n° 8.666/93:

8.2.1 Os interessados que se encontrem, mesmo que indiretamente, sob faléncia, concordata, recuperagao judicial ou

extrajudicial, dissolugao, liquidagdo ou em regime de consorcio, qualquer que seja sua forma de constitui¢éo.

8.2.1.1 As proponentes que se encontram, mesmo que indiretamente, sob processo de recuperagdo judicial ou

extrajudicial deverdo apresentar plano de recuperagao que ja tenha sido acolhido e/ou homologado (quando for 0 caso)

pelo Juizo competente.

8.2.2 Empresas reunidas sob a forma de consércio ou quaisquer outras modalidades de associag&o.

8.2.3 Autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica.

8.2.4 Aqueles incursos na sang&o prevista no inciso Ill, Artigo 87 da Lei n° 8.666/93, quando aplicada pelo Municipio
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de Mariépolis.

8.2.5 Aqueles que tenham sido declarados inidoneos para licitar ou contratar com a administragdo publica.

8.3 A participacdo na licitagao implica na integral e incondicional aceitagdo de todos os termos, clausulas e condicdes
deste Edital e de seus anexos, ressalvado o disposto no paragrafo terceiro do art. 41 da Lei n® 8.666/93 e suas alteragdes
posteriores.

8.4 Essa licitagdo é destinada para participagdo de empresas de qualquer porte, visto que a Lei Complementar n°
123/06 com alteragdes promovidas pela Lei Complementar n® 147/14 exclui as cotas de 25% quando o valor do item
ultrapassar o limite de R$ 80.000,00 para servigos, situagdo encontrada no presente processo licitatorio.

9. SUBCONTRATAGAO
9.1 N&o sera permitida a subcontratacao.

10. FORMA DE APRESENTAGAO DOS ENVELOPES N° 1 E N° 2 E DA CARTA DE CREDENCIAMENTO

10.1 A licitante devera examinar cuidadosamente todas as instrugbes, condi¢des, quadros, documentagéo padrao,
exigéncias, decretos, normas e especificagdes citadas neste Edital e seus anexos.

10.2 Os envelopes n° 1 e n° 2, contendo respectivamente a documentagao referente a habilitagdo e proposta de pregos,
deverdo ser entregues na data, horario e local indicados no predmbulo deste Edital, devidamente fechados, constando
da face de cada qual os seguintes dizeres:

MUNICIPIO DE MARIOPOLIS

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 5/2022

ENVELOPE N° 1 - DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
PROPONENTE:

MUNICIPIO DE MARIOPOLIS

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 5/2022
ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA DE PREGOS
PROPONENTE:

10.3 Para efeito de apresentar qualquer manifestagdo em nome do licitante nas sessdes de julgamento da presente
licitagdo, inclusive apresentar impugnacao, requerer qualquer diligéncia e renunciar o direito de recurso de qualquer das
fases, a licitante devera se fazer representar por representante legal, sendo que esta condigao sera comprovada pelo
exame do seu Estatuto, Contrato Social e/ou Ata de Eleicdo do representante, ou por procurador, sendo que esta
condicao sera comprovada mediante a entrega pelo procurador de instrumento de procuragao, publico ou particular no
original ou fotocdpia autenticada, contendo poderes especificos para a préatica dos atos acima referidos, dentro ou fora
do Envelope n° 1, os quais ficardo retidos no processo.

11. DOCUMENTAGAO REFERENTE A HABILITAGAO
11.1 O Envelope n° 1, contendo a documentagéo relativa a habilitagdo devera conter:
11.1.1 Registro / Certidao de inscrigao da empresa no Conselho Regional competente.
11.1.2 Registro / Certidao de inscrigao do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional competente.
11.1.3 Certificado de Registro Cadastral, emitido pela Divisdo de Licitagdes do Municipio de Mariépolis.

11.1.4 Declaragao da licitante, assinada pelo seu representante legal, de que néo pesa contra si inidoneidade expedida
por 6rgdo publico, de qualquer esfera de governo, bem como Declaragéo cumprindo o disposto no inciso XXXIII do art. 7°
da Constitui¢do Federal e Declaragdo de comprometimento de manter as condigbes de habilitagdo durante a vigéncia do

contrato (conforme modelo em anexo Ill).

11.1.5 Declaragao da licitante, assinada pelo representante legal da proponente, em atendimento ao art. 9°, da Lei 8.666/93

(conforme modelo em anexo V).

11.1.6 Declaragao (es) individual (is), por escrito do(s) profissional (ais) apresentado (s) para atendimento ao subitem

11.1.1 e 11.1.10, autorizando sua(s) inclusao (des) na equipe técnica, e que ira participar na execugao dos trabalhos.
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11.1.7 Comprovagao do vinculo empregaticio do(s) profissional (is) relacionado no subitem 11.1.1 e 11.1.10, 0 qual feita
mediante copia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstrem a
identificacdo do profissional ou por meio de contrato de prestacdo de servigos, celebrado de acordo com a legislagao civil
comum. Quando se tratar de dirigente ou s6cio da empresa licitante, tal comprovacéo seré feita através do ato constitutivo
da mesma e Certiddo do Conselho Regional competente, devidamente atualizada.
11.1.8 Certidao Negativa de Faléncia e Concordata expedida pelo Cartorio Judicial Distribuidor da Comarca da sede da
pessoa juridica, com vigéncia de até 60 dias contados a partir da suaemisséo.
11.1.9 Certidao Negativa de Recuperacao Judicial, expedida pelo Cartdrio Judicial Distribuidor da Comarca da sede da
pessoa juridica, com vigéncia de até 60 dias contados a partir da suaemisso. A licitante que estiver em processo de
recuperacdo judicial ou extrajudicial podera participar desde que apresente plano de recuperagdo homologado pelo juizo
competente.
11.1.10 Comprovagao da licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta,
técnico(s) detentor(s) de atestado(s) de responsabilidade técnica por execugdo de obra e servigo de caracteristicas
semelhantes ao objeto da presente licitagdo, devidamente certificado por entidade competente, de execugao de execugao
de no minimo o item relacionado, ou seja, o item de maior relevancia e valor significativo para a obra:
11.1.10.1 Construgdo de Pavimento com Aplicagdo de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ).
Apresentar acervo técnico do referido servigo. Para atendimento deste item, podera ser apresentado mais de um
atestado, sendo permitida a soma de quantidade do servigo em mais de um atestado. Somente seréo aceitos
atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, juntamente com acervo do Conselho
competente da regido onde foram executados os servigos.
11.1.11 Termo de Vistoria assinado pelo visitante da proponente e também pelo responsavel técnico do Municipio de
Mariépolis OU Declaragao Formal de Dispensa de Vistoria, assinado pelo representante legal e pelo responsavel técnico
da proponente (conforme modelo Anexo VI).
11.1.12 Para efeitos da Lei Complementar n® 123/2006, as microempresas e empresas de pequeno porte deverdo
apresentar, a fim de comprovar o enquadramento:
a) Declaragédo de enquadramento de microempresa ou empresa de pequeno porte (conforme modelo em anexo).
b) Certidao Simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado, com data de emissao nao superior a 60
(sessenta) dias.
c) Balango patrimonial e demonstracdes contabeis referente ao ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, a fim de verificar a receita bruta do exercicio.
11.1.12.1 Caso nao seja apresentado ou haja inconsisténcia entre algum dos documentos solicitados, nas
alineas “a”, “b” e “¢”, do item 11.1.12 n&o seréo concedidos os beneficios da Lei Complementar n® 123/06.
11.1.12.2 A falsidade de declaragdo prestada objetivando os beneficios da Lei Complementar n° 123/06
caracterizara o crime de que trata o art. 299 do Cédigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outras
figuras penais e da san¢do administrativa prevista neste edital.
11.1.12.3 As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagéo exigida
para efeito de comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restri¢éo.
11.1.12.4Havendo alguma restricéo na comprovagéo da regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o prazo
de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administragdo Publica, para a regularizagao da
documentacéo, pagamento ou parcelamento do débito, e emiss&o de eventuais certiddes negativas ou positivas
com efeito de certiddo negativa.
11.1.12.5 A ndo regularizagdo da documentag&o, no prazo previsto no item supra, implicard na decadéncia do
direito & contratag@o, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/93, sendo facultado a
Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagio, para a assinatura do contrato.
11.1.12.6 Na falta da regularizagéo da documentagéo, no mesmo prazo previsto, a Administragéo podera aplicar
a multa de 10% (dez por cento) do valor total do objeto licitado pela proponente vencedora da licitagéo.

11.1.13 Documentagao relativa a habilitagao juridica:
| - registro comercial, no caso de empresa individual.
Il - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (e a Ultima alterag&o contratual), devidamente registrado, em se
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tratando de sociedades comerciais, €, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de documentos de elei¢do de
seus administradores.

11 - inscri¢do do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio.

IV - decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de
registro ou autorizagéo para funcionamento expedido pelo 6rgédo competente, quando a atividade assim o exigir.

11.1.14 Documentagéo relativa a regularidade fiscal e trabalhista:
| - prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF).
Il - prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver, relativa ao domicilio ou sede da
proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.
Il - prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido) Estadual e
Municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei.
IV - prova de regularidade para com o0 Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), demonstrando situagao regular
no cumprimento dos encargos sociais instituidos por Lei.
V - prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao de Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida eletronicamente através do site http://www.tst.jus.br.

11.2 A falta de qualquer dos documentos previstos neste Edital implicara na inabilitagdo da proponente e importaré na
preclusdo do seu direito de participar das fases subsequentes da presente licitagao.

11.3 Nao sera admitida a complementacao posterior de documentos, salvo na hipdtese de todas as licitantes forem
inabilitadas, situacdo em que podera seré aplicado o disposto no art. 48, § 3° da Lei n.° 8.666/93.

11.4 Todos os documentos deverdo estar dentro dos envelopes e dos seus respectivos prazos de validade e poderdo ser
apresentados em original ou por qualquer processo de copia, desde que autenticada por Cartério competente, membro da
Comissdo Permanente de Licitagdo do Municipio de Mariopolis - PR, ou publicacéo legal.

11.5 Nao serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em substitui¢do aos documentos requeridos no
presente edital e seus anexos.

11.6 Quaisquer documentos emitidos via Internet terdo sua autenticidade confirmada pela Comisséo de Licitagao.

11.7 O caderno da documentacéo devera, preferencialmente, ser precedido de um sumario, com a indicacdo das matérias
e paginas correspondentes, todas as folhas deveréo ser rubricadas pelo representante legal da licitante e numeradas
seqtiencialmente, apresentando ao final de cada volume, um Termo de Encerramento.

12. PROPOSTA DE PRECOS
12.1 A proposta de pregos contida no Envelope n° 2, devera estar devidamente assinada pelo representante legal da
proponente, preferencialmente em papel timbrado, identificando o objeto a que a empresa esta concorrendo, 0 nimero do
Edital, redigida em idioma nacional de forma clara, sem emendas, nao podendo conter erros rasuras ou entrelinhas, sob
pena de desclassificagdo, caso a Comissdo de Licitagdes entenda ser relevante tal falta, ou que comprometa a lisura do
certame e devera ser elaborada considerando as condicdes estabelecidas neste Edital, e conter:
12.1.1 Prego global proposto, ndo podendo ultrapassar o valor maximo estipulado no Edital, devendo o mesmo incluir as
despesas necessarias para a execugao do objeto da presentelicitagdo. Em caso de divergéncia entre o pre¢o grafado em
algarismos e o grafado por extenso, prevalecera o ultimo, a menos que a Comissao Permanente de Licitagao entenda que
houve um erro grosseiro e 6bvio. Na omissdo de um desses valores (algarismo ou extenso) a proposta de pregos sera
valida, desde que néo haja dlvidas sobre o valor apresentado.
12.1.2 Planilha de Quantitativos e pregos unitarios de Servigos, assinada pelo responsavel técnico e pelo
representante legal da proponente, devidamente preenchida, incluindo os valores unitérios, que ndo poderao ultrapassar
os valores estimados na Planilha de Servigos da Divisdo de de Servigos Rodoviarios sob pena de desclassificagdo da
proposta.
12.1.3 Planilha com detalhamento do indice do BDI da empresa, assinado pelo responsavel técnico e pelo representante
legal da proponente.
12.1.4 Cronograma Fisico-financeiro, compativel com o Edital, assinado pelo responsavel técnico e pelo representante
legal da proponente.
12.1.5 Nome do preposto que ficara no local da obra, para representa-lo na execugéo do contrato, a quem poderao ser
dirigidas eventuais notificagdes decorrentes da execugéo do contrato.
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12.1.6 Prazo de garantia da obra, de acordo com as normas da ABNT.

12.1.7 Modalidade de garantia que sera apresentada caso seja considerada vencedora do certame.

12.1.8 Prazo de validade da proposta, de no minimo 60 dias, que sera contado a partir da data prevista para a entrega
dos envelopes. Na contagem do prazo excluir-se-a o dia de inicio e incluir-se- a o dia do vencimento. Caso as propostas
que contenham o prazo de validade, serdo consideradas validas pelo prazo de 60 dias, contados da data limite para a
entrega das propostas, conforme Lei n° 8.666/93, Art. 64, § 3°.

12.2 Seréo desclassificadas as propostas que ultrapassarem o valor maximo global estipulado ou as que deixarem de
cumprir quaisquer exigéncias deste Edital.

12.3 Serdo consideradas inexequiveis as propostas de pregos nos termos do Art. 48 da Lei n°® 8.666/93.

12.4 A proposta devera conter oferta firme e precisa, sem alternativas de pregos ou qualquer outra condi¢do que induza o
julgamento a ter mais de um resultado, sob pena de desclassificacao.

12.5 As planilhas de custos unitarios e o cronograma fisico financeiro deveréo vir gravadas em CD/Pendrive, que devera
corresponder a copia fiel da proposta escrita, sendo que a nao apresentagdo néo acarretara a desclassificagdo da proponente.

13. PROCEDIMENTO

13.1Ser&o abertos os Envelopes n° 1 - Documentos de Habilitagao e procedida a sua apreciagéo.

13.2 Ser&o considerados inabilitados os proponentes que néo apresentarem todos os documentos exigidos no item 11
deste Edital.

13.3 Os envelopes n° 2 - Proposta de Pregos serao devolvidos inviolados aos proponentes considerados inabilitados, desde
que néo tenha havido recurso ou apds a sua denegagao.

13.4 Serdo abertos os Envelopes n° 2 - Propostas de Precos desde que transcorrido o prazo sem interposicdo de recurso
ou apos o julgamento dos recursos interpostos.

13.5 Sera verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos exigidos no item 12 estabelecidas neste Edital,
promovendo-se a desclassificacdo das propostas desconformes ou incompativeis com as exigéncias estabelecidas deste
Edital.

13.6 Qualquer tentativa de uma licitante em influenciar a Comissao de Licitagdo ou a Divis&o de Servigos Rodoviarios quanto
ao processo em exame, avaliagdo e comparagao das propostas e na tomada de decis6es para a adjudicagéo do processo,
resultara na rejei¢do de sua proposta, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

13.70 Julgamento e classificagdo das propostas seréo realizados de acordo com o estabelecido no Item 14 deste Edital.
13.8 E facultada a Comiss&o ou autoridade superior, em qualquer fase desta licitagdo, a promogao de diligéncia destinada

a esclarecer ou a complementar a instru¢do do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informagao que
deveria constar originalmente da proposta, conforme disposto no art. 43, § 3° da Lei n® 8.666/93.

13.9 Se a proponente n&o atender as exigéncias editalicias a Comissdo examinara as ofertas subseqtientes, na ordem de
classificagéo, até a apuracéo do licitante que atenda todas as exigéncias do edital.

14. CRITERIO DE JULGAMENTO

14.1 As propostas dos licitantes considerados classificados provisoriamente, serdo classificadas pela ordem crescente dos
valores apresentados, considerando-se vencedor o proponente que apresentar o MENOR PREGO GLOBAL.

14.2 Havendo empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido o disposto no Art. 44 da Lei Complementar n°
123/2006, a classificagéo se fara por sorteio publico, para o qual todos os proponentes serdo convocados.

15. NOTIFICAGAO DOS RESULTADOS, PROCEDIMENTOS RECURSAIS E ADJUDICAGAO DO OBJETO

15.1 O resultado de cada fase da licitag&o sera publicado no site oficial do Municipio de Mariépolis www.mariopolis.pr.gov.br
aba licitagbes e no Diario Oficial do Municipio (Diario do Sudoeste) ou se presentes todos os representantes das licitantes
no ato em que foi adotada a decisdo, comunicado diretamente aos interessados e lavrado em ato.

15.2 E obrigagdo da proponente observar e acompanhar rigorosamente os editais, todas as fases do certame e comunicados
oficiais divulgados conforme item anterior, ler e interpretar o contetdo destes, desobrigando totalmente o érgéo licitador por
interpretagdes errbneas ouinobservancias.

15.3 A proponente deverd indicar a Comisséo todos os meios de contato (telefone/endereco eletrénico (e-mail)), para
comunicagao e obriga-se a manter os dados devidamente atualizados durante todo o decurso processual. Sera de sua inteira
responsabilidade o retorno imediato de todos os atos comunicados, os quais seréo considerados recebidos, ndo lhe cabendo
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qualquer alegacao de nao recebimentos dos documentos.

15.4 Das decisdes e atos da Comisséo de Licitagdo as partes poderdo interpor os recursos previstos na Lei n® 8.666/93 e
suas posteriores alteracdes, conforme Item 32 deste Edital.

15.5 O Municipio de Mariépolis adjudicara o objeto a licitante cuja proposta atender integralmente aos requisitos do presente
Edital e seus anexos.

15.60 resultado final da licitagao sera submetido a homologagao pelo Prefeito nos termos da legislagéo vigente.

16. CONDICAO DE PAGAMENTO
16.1 O Municipio de Mariépolis pagaré a Contratada, pelos servigos contratados e executados, os pregos integrantes da
proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento e ocorréncia de imprevistos. Fica expressamente
estabelecido que os precos incluem todos os custos diretos e indiretos para a execugédo dos servigos, de acordo com as
condicOes previstas nas especificacdes e normas indicadas neste Edital e demais documentos da licitagdo, constituindo
assim sua unica remuneracao pelos trabalhos contratados e executados.
16.2 Os pagamentos serdo efetuados conforme Cronograma Fisico-Financeiro aprovado, apés vistoria e liberagéo da
medico, e observado o que segue:
16.2.1 No prazo indicado, proceder-se-a @ medicdo dos eventos e, sendo o caso, serd emitido atestado de
conformidade pelo fiscal da obra.
16.2.2 Verificada a conformidade do Laudo de Medi¢&o, em consonancia com o cronograma fisico- financeiro, a Diviséo
de Servicos Rodoviarios devera emitir Laudo de Liberagéo deObras.
16.2.3 Expedido o competente Laudo de Liberagao, a empresa apresentara Nota Fiscal correspondente a medigéo, a
qual, depois de atestada pelo fiscal da obra, serd encaminhada para pagamento.
16.3 Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da data final do periodo de
adimplemento de cada parcela, condicionante ao pagamento do Governo do Estado do Parana.
16.4 A contratada devera apresentar na Divisdo de Servigos Rodoviarios e no Setor Financeiro do Municipio, Alvara de
Construgdo, Matricula do INSS e ART de execugado da obra, em até 2 (dois) dias apds a emisséo da Ordem de Servigo, ou
incorrera no nao recebimento da liberagao da parcela.
16.5 A Ultima parcela somente sera liberada apds a apresentacdo da CND do INSS da obra e Termo de Recebimento
Provisorio emitido pela Diviséo de Servigos Rodoviarios.
16.6 A liberagdo dos pagamentos ficara condicionada a apresentagéo da prova de regularidade para com a Fazenda
Federal, Estadual e Municipal, prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo (FGTS) e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) emitida eletronicamente através do site
http://www.tst.jus.br, em cumprimento com as obrigagdes assumidas na fase de habilitagéo do processo licitatério.
16.7 Sendo constatada qualquer irregularidade em relagdo a situacdo cadastral da Contratada, esta sera formalmente
comunicada de sua situagéo irregular, para que apresente justificativa e comprovagdo da regularidade. Caso néo se
verifique que a empresa regularizou sua situagao, estara sujeita ao enquadramento nos motivos do art. 78, da Lei 8.666/93.
16.80s pagamentos serdo efetuados exclusivamente através de deposito em conta bancaria de titularidade da contratada.
16.9 A empresa fica obrigada a apresentagéo de copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s)
de execug@o por obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatério do SEFIP/GFIP com as folhas
detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissdo do(s) arquivo(s) para a Caixa
Econdémica Federal, e copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS do(s)
ultimo(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes
ao FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;
16.10 Deverdo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra contratada, devidos em todos
0s meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, € ndo
apenas o comprovante do Ultimo recolhimento realizado.
16.11 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas
- CNDT;
16.12 Copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;

17. CONDIGAO DE MEDIGAO E FISCALIZAGAO
17.1 A Divis&o de Servigos Rodoviérios fiscalizara por seus agentes, ou por terceiros credenciados a execugéo das obras e
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servigos e demais agdes que se fizerem necessarias a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas técnicas,
administrativas e legais regentes do contrato firmado, aprovado por funcionarios da SEIL e do DER-PR.

17.2 As medicdes serdo efetuadas na data prevista da conclusdo das parcelas constantes do cronograma fisico financeiro.
Para efeito de medigdo e de faturamento relativo aos servigos executados, devera ser considerado o cumprimento do avango
das etapas construtivas definidas no cronograma fisico financeiro, que sera peca integrante do contrato. O cronograma fisico
financeiro sera apresentado pela Divisdo de Servigos Rodoviarios ficando a critério da contratada a apresentagéo, no ato da
abertura do processo licitatorio juntamente com a proposta de pre¢os de seu préprio cronograma fisico financeiro respeitando
0 prazo maximo de execugao estabelecido.

17.3 As medigOes da obras ou servigos serdo efetuadas a cada trinta dias, a contar da data da emissdo da ordem de servico.
A contratada devera apresentar a planilha de medigéo compativel com o cronograma fisico financeiro e cépia dos diarios de
obra do periodo entre a solicitagdo de medic&o anterior e a solicitacdo de medigéo atual, tendo a Diviséo de Servigos
Rodoviarios o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para analise e conferéncia da mesma.

18. DOTAGAO ORGAMENTARIA

18.1 Para suporte da despesa do objeto da presente licitagdo, serd usada a Dotagdo Orgamentaria: 11.01.26.782.0023.1.011
- Pavimentagdo de Estradas — Natureza da Despesa 44.90.51.00.00 — Obras e Instalagdes — Fonte (000) — Recursos
Ordinarios (Livres).

Despesa Descrigao da Despesa Departamento Solicitante Valor da Despesa
970 RUAS, LOGRADOUROS E DIVISAO’DE SERVICOS 9.126.464,42
ESTRADAS RURAIS RODOVIARIOS
Fonte Origem / Recurso
Recursos Ordinarios (Livres)

18.2 Valor que sera repassado pela Secretaria de Infraestrutura e Logistica - SEIL: R$ 6.200.000,00 (Seis milhdes e duzentos
mil reais) & conta da dotagéo orgamentaria n® 77.04.26.782.11.6386 — Fomento Rodoviério, natureza da despesa n° 444042.01
— Auxilio a Municipios — Fonte de Recurso n® 100-101-125-147.

18.3 Valor da contrapartida do Municipio: R$ 2.926.464,42 (Dois milhdes novecentos e vinte e seis mil quatrocentos e sessenta
e quatro reais e quarenta e dois centavos), dotagdoorcamentarian® 11.01.26.782.0023.1.011 — Pavimentagéo de Estradas
Vicinais — Natureza da Despesa 44.90.51.00.00 — Obras e Instalagdes — Fonte de Recurso (000).

19. RECEBIMENTO DA OBRA
19.1Concluidos os servigos, serdo emitidos Termos Circunstanciados:
19.1.1 Provisoriamente, pelo responsavel pela fiscalizacdo da obra, mediante Termo Circunstanciado, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicag&o escrita do contratado.
19.1.2 Definitivamente, pelo responséavel pela fiscalizagdo da obra, mediante Termo Circunstanciado, assinado pelas
partes, apos o decurso do prazo de observacao, ou vistoria que comprove a adequagéo do objeto aos termos contratuais.
19.1.3 O prazo a que se refere o item anterior ndo podera ser superior a 90 (noventa) dias.
19.1.4 Ficam nomeados os servidores responsaveis pela Comisséo de Recebimento de Bens e Servigos, Recebimento de
Obras, Materiais e Produtos, Servigos de Engenharia e Mao de Obra do Municipio de Mariépolis, para atuar na execugéo
do contrato:
19.1.4.1 Bruno Gustavo Klein, CREA n° 134618/D PR, Engenheiro Civil, do Departamento de Planejamento e
Projetos.
19.1.4.2 Silvia Candida Martinello Poli - Engenheira Civil, do Departamento de Planejamento e Projetos.
19.1.4.3 Sandro Silveira - Chefe da Divisdo de Servigos Rodoviarios.

20. SANGCOES POR DESCUMPRIMENTO DE PROPOSTA

20.1 A proponente que n&o honrar a proposta protocolada, ou ainda, ndo cumprir com as exigéncias do presente Edital,
poderdo ser aplicadas, a critério da Contratante, as seguintes penalidades:

20.1.1 Multa de até 20 % (vinte por cento) do valor total proposto e ainda poderao ser aplicadas, neste caso, as penalidades
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dos itens seguintes.

20.1.2 Suspensao do direito de licitar pelo prazo que a autoridade competente fixar, segundo graduagdo que for estipulada
em razao da natureza da falta.

20.1.3 Declaragdo de inidoneidade para licitar na Administragdo Publica.

21. ASSINATURA DO CONTRATO

21.1 Adjudicado o objeto da presente licitagdo, o Municipio de Maridpolis convocara o adjudicatario para assinar o Termo
de Contrato em até 05 (cinco) dias. Nos casos em que o Termo do Contrato for encaminhado via correio, a contratada tera
0 mesmo prazo para devolugao, até 05 (cinco) dias contados do recebimento, sob pena de decair o direito a contratagao,
sem prejuizo das sangdes previstas no artigo 81 da Lei n°® 8.666/93.

21.2 A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no
prazo assinalado no item anterior, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-a as
penalidades previstas na Lei n° 8.666/93.

21.3 O Municipio de Maridpolis podera, quando o convocado nao assinar o contrato no prazo e condigdes estabelecidos
neste Edital, sem prejuizo das san¢des administrativas cabiveis, convocar os proponentes remanescentes, na ordem de
classificacéo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢des propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto
ao prego, ou revogar a licitagdo, independentemente da cominagao prevista no artigo 81 da Lei n° 8.666/93.

21.4 A contratagao dos trabalhos objeto da presente licitagdo reger-se-a e formalizar-se-& nos termos previstos pela Lei
8.666/93 e suas posteriores alteragdes.

22. GARANTIA DOS SERVIGOS E MATERIAIS

22.1 A contratada deverd garantir a qualidade dos servigos e dos materiais fornecidos, sendo que detectados vicios ou
defeitos de fabrica¢do ou ainda servigco mal executado, serdo refeitos os servigos e/ou substituidos os materiais, correndo
as despesas dai resultantes por conta da Contratada, que ficara sujeito as penalidades aplicaveis a inadimpléncia.

22.2 Todos os materiais utilizados na obra deveréo ser de primeira qualidade, de acordo com as normas da ABNT vigentes,
normas ambientais e demais legislacdo pertinente. O prazo de Garantia dos materiais adquiridos devera ser de no minimo
de 12(doze) meses ou o estabelecido nas Normas da ABNT ou o assegurado pelo fabricante, prevalecendo o maior,
contado a partir da data de conclus&o da obra objeto desta licitagao.

22.3 A Contratada devera garantir a obra de acordo com as normas da ABNT, sendo o periodo minimo de 60 (sessenta)
meses.

23. GARANTIA NA CONTRATAGAO DA OBRA
23.1 Na assinatura do instrumento de contrato, sera exigida a prestagao de garantia, no valor de 5% (cinco por cento) do valor
total contratual, sob pena de decair o direito a contrata¢do, cabendo ao contratado optar por uma das seguintes modalidades
de garantia, a ser identificada na data da contratagéo:

| - caugdo emdinheiro.

Il - seguro-garantia.

[l - fianga bancaria.
23.2 A garantia prestada pelo contratado somente seré liberada ou restituida apds a execugéo do contrato, e, quando em
dinheiro, atualizada monetariamente.
23.3 Poderé a contratante utilizar a garantia prestada para cobrir danos materiais causados por inadimplemento ou rescisao
unilateral do contrato.
23.4 Quando a garantia apresentada for seguro-garantia ou fianga bancaria, devera ser mantida atualizada até o recebimento
definitivo da obra, independentemente de notificagdo do Municipio de Mariépolis, sob pena de resciséo contratual.
23.5 A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros, na forma do art. 70 da
Lei n° 8.666/93, podendo a respectiva garantia ser utilizada para a quitagdo de eventuais indenizagdes.
23.6 Quando da celebragéo de aditamentos de contrato, seja de prazo ou valor, a Contratada devera apresentar renovagéo
da garantia do servigo, em conformidade com o novo prazo ou valor pactuado.

24. FISCAL DA OBRA E GESTOR DO CONTRATO
24.1FISCAL DA OBRA
24.1.1 A Administragéo indica como fiscal da obra o Engenheiro Civil Bruno Gustavo Klein, CREA n° 134618/D PR do
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Departamento de Planejamento e Projetos.
24.1.2 As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia deste deverao ser solicitadas a autoridade superior,
em tempo habil, para a adogdo das medidas convenientes.

25. GESTOR DO CONTRATO

25.1 A administragéo indica como gestor do contrato o Sr. Sandro Silveira, Chefe da Divisdo de Servigos Rodoviarios, ou
aquele que o substituir no exercicio do cargo e/ou fungdes.

25.2Compete ao gestor do contrato, no que couber, as atribuicdes previstas no art. 77, 78 e 88 da Lei 8.666/93.

25.3 As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia destes deverdo ser solicitadas a autoridade superior,
em tempo habil, para a adogio das medidas convenientes.

26. VISTORIA DO LOCAL

26.1 O local a ser realizada as obras deveréa ser vistoriado pelo engenheiro responsavel da empresa proponente juntamente
com o Engenheiro civil Bruno Gustavo Klein, CREA n° 134618/D PR da Prefeitura Municipal saindo do prédio da Prefeitura
Municipal de Mariépolis, Rua 6, n ° 1030, centro.

26.2 A vistoria devera ser efetuada somente no periodo matutino de segunda a sexta feira das 8n00 as 11h30min, até
o dia 13 de SETEMBRO de 2022.

26.3 Apos a realizacdo da Vistoria, sera lavrado Termo de Vistoria, conforme modelo anexo ao Edital, que seré assinado
pelo visitante da proponente e também pelo responsavel técnico do Municipio de Maridpolis.

26.4 Caso a licitante ndo realize a vistoria @ mesma devera apresentar declaragao formal (Anexo VI) assinada pelo
responsavel técnico da proponente, sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que n&o o utilizara para
quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras com a contratante.

27. SANGOES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
27.1 Com fundamento nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, a Contratada ficara sujeita, no caso de inadimplemento contratual,
assim considerado pela Administragdo inexecugdo parcial ou inexecugdo total da obrigacdo, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, as penalidade das seguintes espécies:

a) Adverténcia.

b) Multa, na forma prevista no instrumento convocatorio ou no contrato.

c) Suspensao temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de licitar e contratar coma Administragdo.

d) Declaragéo de inidoneidade.

e) Descredenciamento do sistema de registro cadastral.
27.2 As sangdes previstas nos subitens “a”, “c” e “d” do item 27.1 poderao ser aplicadas cumulativamente com a do subitem
‘b”.
27.3 O atraso, para efeito de calculo de multa, sera contado em dias corridos, a partir do primeiro dia Util seguinte ao do
vencimento do prazo de entrega ou execugao do contrato.
27.4 Ainstrugéo obedeceréa ao principio do contraditério, assegurada ao acusado ampla defesa, com a utilizagéo dos meios
e recursos admitidos em direito.
27.5 Na fase de instrugao, o indiciado sera notificado pelo gestor do Contrato e tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados
a partir do recebimento do correio eletronico no e-mail registrado em Ata/Contrato, para apresentagdo da Defesa Prévia,
assegurando-se lhe vista do processo, e juntada dos documentos comprobatérios que considerar pertinentes a
fundamentacéo dos fatos alegados na mesma.
27.6 O extrato da decisdo definitiva, bem como toda sang&o aplicada, sera anotada no historico cadastral da empresa e
nos sistemas cadastrais pertinentes, quando for o caso, além do processo ser apostilado na sua licitagdo correspondente.

28. RESCISAO CONTRATUAL

28.1 Constituem motivos para rescisdo contratual, 0 ndo cumprimento das clausulas contratuais, especificagdes técnicas,
projetos e prazos, a lentiddo no seu cumprimento, levando a Diviséo de Servigos Rodoviarios a presumir a ndo concluséo da
obra, servigo ou fornecimento nos prazos estipulados.

28.2 Na ocorréncia de qualquer das hipoteses previstas nos artigos 77, 78 e 88 da Lei n° 8.666/93, o Municipio de

Maridpolis poderd, garantida a prévia defesa, rescindir unilateralmente o contrato, na forma do artigo 79 do mesmo
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diploma legal, bem como aplicar a contratada as sang¢des previstas no artigo 87 da Lei n° 8.666/93.

29. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS OU ALTERAGAO DO VALOR CONTRATUAL

29.1 Os valores constantes da planilha orcamentéria poderao ser reajustados pelo IGPM, apurado e fornecido pela Fundagéo
Getulio Vargas, depois de decorrido 01 (um) ano da apresentacao da proposta de pregos.

29.2N&o se admitira nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancérias e énus semelhantes.

29.3 Nao sera concedido reajuste de pregos resultante de atrasos ocorridos unicamente em decorréncia da incapacidade
da contratada em cumprir o prazo ajustado.

29.4 Havendo atraso ou antecipagdo na execucao das obras, relativamente a previsdo do respectivo cronograma, que
decorra da responsabilidade ou iniciativa do contratado, o reajustamento obedecera as condi¢des seguintes:

29.5 Quando houver atrasos, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes contratuais devidas pela mora, se 0s pregos
aumentarem, prevalecerdo os indices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a obrigagéo.

29.6Se os precos diminuirem prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigagéo.

29.7A posterior recuperacao do atraso ndo ensejara a atualizagéo dos indices no periodo em que ocorrer a mora.

29.80 valor do contrato podera, eventualmente, ser reajustado ou alterado nos termos do artigo 65 da Lei n® 8666/93.

30. CRONOGRAMAS

30.10 desembolso maximo por periodo devera estar em conformidade com o cronograma fisico - financeiro vigente.

30.2 O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo licitante deve atender as exigéncias deste edital e ser entendido
como a estimativa de programacao dos servigos objeto desta licitagdo. Com base nesse cronograma de licitagdo podera
ser ajustado um novo cronograma, de acordo com a programagéo fisica e financeira existente por ocasido da assinatura
do contrato ou de outro documento habil.

30.3 Este ajuste podera se repetir, gerando novos cronogramas, desde que devidamente justificado pela superviséo e pela
fiscalizago, e aprovado pela Divisdo de Servicos Rodoviarios, devendo 0s mesmos receber nimeros sequenciais.

31. IMPUGNAGAO DO ATO CONVOCATORIO

31.1 Qualquer cidad&o € parte legitima para impugnar este edital de licitag&o por irregularidade na aplicagéo da Lei n° 8666/93,
devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitagéo, na
Divisdo de Licitagbes, na Rua Seis, n°® 1030, Centro, em Maridpolis - PR ou encaminhado via e-mail:
francisco.bueno@mariopolis.pr.gov.br, ficando a licitante responsavel entrar em contato com a Comissao para confirmagéo
do recebimento, devendo a Administragdo julgar e responder a impugnagéo em até 03 (trés) dias Uteis, sem prejuizo da
faculdade prevista no § 1° do art. 113 da Lei n° 8.666/93.

31.2 Decaira do direito de impugnar os termos do edital de licitagdo perante a Administragéo o licitante que n&o o fizer até o
segundo dia Util que anteceder a abertura dos envelopes dehabilitagéo.

31.3 A impugnacéo feita tempestivamente pelo licitante néo o impedira de participar do processo licitatorio até o transito em
julgado da decisé&o a ela pertinente.

31.4A inabilitagio do licitante importa precluséo do seu direito de participar das fases subsequentes.

32. RECURSOS ADMINISTRATIVOS
32.1 Aos licitantes € assegurado o direito de interposi¢éo de recurso, nos termos do artigo 109 da Lei n° 8.666/93, o qual
sera recebido e processado conforme segue:
I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da intimagao do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:
a) habilitagdo ou inabilitagéo do licitante.
b) julgamento das propostas.
c) anulagdo ou revogacao da licitaco.
d) indeferimento do pedido de inscrigdo em registro cadastral, sua altera¢do ou cancelamento.
e) rescisdo unilateral do contrato.
f) aplicagdo das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa.

Il - representacéo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis da intimag&o da decis&o relacionada com o objeto da licitagdo ou do
contrato, de que n&o caiba recurso hierarquico.

§ 10 A intimagao dos atos referidos no inciso |, alineas "a", "b", "c" e "d", excluidos os relativos a adverténcia e multa de
Rua Seis, n° 1030 e Centro ¢ CEP 85525-000 e Fone (46) 3226-8100 e Mariépolis — PR e www.mariopolis.com.br e CNPJ 76.995.323/0001-24

11


mailto:francisco.bueno@mariopolis.pr.gov.br

MUNIC[PlO’DE

MARIOPOLIS

mora, sera feita mediante publicagdo na imprensa oficial, salvo para os casos previstos nas alineas "a" e "b", se
presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a decisdo, quando podera ser feita por comunicagéo
direta aos interessados e lavrada em ata.
§ 20 O recurso previsto nas alineas "a" e "b" do inciso | terd efeito suspensivo, podendo a autoridade competente,
motivadamente e presentes razdes de interesse publico, atribuir ao recurso interposto eficacia suspensiva aos demais
recursos.
§ 3o Interposto, o recurso sera comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugné-lo no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis.
§ 40 O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual podera
reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé- lo subir, devidamente
informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado do recebimento
do recurso, sob pena de responsabilidade.
§ 50 Nenhum prazo de recurso, representagao ou pedido de reconsideragdo se inicia ou corre sem que os autos do
processo estejam com vista franqueada ao interessado.
32.2 Os autos do processo administrativo permanecerdo com vista franqueada aos interessados na Rua Seis, n°® 1030,
Centro, em Mariopolis - PR, nos dias Uteis, no horario das 8h00 as 11h30min e das 13h00 as 17h00.
32.3 O recurso devera ser protocolado junto a Prefeitura Municipal de Maridpolis na Rua Seis, n° 1030, Centro, em
Maridpolis - PR, a Comissdo de Licitacdo ou encaminhado via e- mail: francisco.bueno@mariopolis.pr.gov.br. Demais
informagdes poderdo ser obtidas pelos telefone/fax (46)3226-8100, ficando a licitante responsével entrar em contato com
a Comissé&o para confirmagéo do recebimento.

33. OBRIGAGOES DA CONTRATADA
33.1 Cumprir integralmente as obrigagdes assumidas e Executar os servi¢os, em estrita conformidade com as especificagcées
contidas no contrato e proposta de pregos apresentada, aos quais se vincula, ndo sendo admitidas retificagdes,
cancelamentos, quer seja de pregos, quer seja nas condigdes estabelecidas.
33.2 Manter todas as condi¢des de habilitagéo e qualificagdo exigidas durante a vigéncia Contratual, de acordo com o art. 55,
XIlIl, da Lei n°® 8.666/93, informando a contratante a ocorréncia de qualquer alteragao nas referidas condicdes.
33.3 Quando da celebragéo de aditivos de contrato de prazo ou de valor, apresentar a renovagéo da garantia dos servigos
apresentada na celebragao do contrato, em conformidade com o novo prazo ou valor pactuado.
33.4 Possuir em seu quadro pessoal devidamente habilitado para a fungdo a ser exercida para a execugéo dos servigos, em
seu nome, observando rigorosamente todas as prescri¢des relativas as leis trabalhistas, previdenciarias, assistenciais,
securitarias e sindicais, sendo considerada, nesse particular, como Unica empregadora.
33.5 Apresentar relagao atualizada de empregados registrados na empresa e atuantes naobra.
33.6 Adotar medidas, precaugdes e cuidados especiais para evitar danos materiais e pessoais a terceiros, pelos quais serd
inteira responsavel.
33.7 Emitir nota fiscal e fatura correspondente a cada etapa concluida.
33.8 Ocorrendo servico em desacordo com os requisitos estabelecidos, a contratada devera reparar a falha e, se houver
necessidade, substituir em prazo a ser convencionado entre as partes, sem quaisquer 6nus para o Municipio, observando o
limite maximo de 30 (trinta) dias.
33.9 A contratada sera responsavel pela seguranga dos materiais, equipamentos, servigos e local da obra em todo periodo
de execucéo da obra, até o recebimento da mesma. A contratada e responsavel, ainda, por registrar o Boletim de Ocorréncia,
0 que ndo a exime da responsabilidade de corrigir qualquer dano causado nos servigos ja executados, ou no local da obra,
assim como repor qualquer material furtado ou danificado, sem 6nus adicionais para o Municipio.
33.10 A contratada é responsavel perante o Municipio, por todos os atos de seus subordinados durante a execugéo dos
servigos, devendo afastar qualquer de seus empregados cuja permanéncia nos servigos for julgada inconveniente pelo
Municipio, observando rigorosamente todas as prescri¢des relativas as leis trabalhistas, previdenciarias, assistenciais,
securitarias, sindicais, indenizacdes e despesas por acidentes de trabalho, considerada como Unica empregadora. Os
empregados eventualmente afastados deveréo ser substituidos por outros, de categoria profissional idéntica.
33.11 Observar rigorosamente as normas de seguranga, ambiental, de higiene e medicina dotrabalho.
33.12 Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de cracha, além de fornecer e fiscalizar
o0 uso de EPIs (Equipamentos de Protecéo Individual) aos seus funcionarios e prepostos.
33.13 Apresentar relacdo atualizada de empregados registrados na empresa e atuantes na obra contratada.
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33.14 Manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinalizagao e seguranca, principalmente em vias publicas,
de acordo com as normas de seguranga do trabalho.

33.15 A contratada é responsavel pela limpeza da obra e manutengdo dos servigos até a sua entrega definitiva.

33.16 N&o manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou
insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos.

33.17 Responsabilizar-se pela prestacdo total dos servicos, objeto da presente contratacdo, respondendo civil e
criminalmente por todos os danos, perdas e prejuizos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, preposto, ou terceiros
no exercicio de suas atividades vier a - direta ou indiretamente - causar ou provocar a Contratante e a terceiros.

33.18 Todos os casos atipicos ndo mencionados deveréo ser apresentados a fiscalizacdo para sua definigdo e determinagao.
33.19 Manter o historico dos servigos executados, fazer um planejamento semanal de atividades e fazer um histérico das
condicbes climaticas para execucédo dos trabalhos, tais medidas serdo observadas através do preenchimento de diérios de
obras. Os diarios de obra serdo preenchidos pela empresa diariamente, e entregues a Divisdo de Servigos Rodovidrios,
mensalmente junto com a solicitagdo de cada medigao ou sempre que solicitados pela fiscalizag&o.

33.20 Apresentar na Divisdo de Servigos Rodoviarios e no Setor Financeiro do Municipio, Alvara de Construcéo, Matricula do
INSS e ART de execucao da obra, em até 2 (dois) dias apds a emisséo da Ordem de Servigo.

33.21 O contratado é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugéo
do contrato.

33.22 A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a
Administragao Publica a responsabilidade por seu pagamento.

34. DA ANTIFRAUDE E DA ANTICORRUPGAO

34.1 Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados,
se admitida subcontratagéo, o mais alto padréo de ética durante todo o processo de licitagao, de contratacdo e de execugéo
do objeto contratual.

Para os propositos desta clausula, definem-se as seguintes praticas:

a) “prética corrupta”: fornecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo
de influenciar a acéo de servidor publico no processo de licitagdo ou na execugéo do contrato;

b) “pratica fraudulenta™ a falsificagdo ou omisséo de fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitagdo ou
de execugao de contrato;

c) ‘“pratica colusiva” esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o
conhecimento dos representantes ou prepostos do 6rgdo licitador, visando estabelecer pregos em niveis artificiais
€ nao competitivos;

d) “pratica coercitiva”: causar dano ou ameacgar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou a sua
propriedade, visando influenciar sua participagdo em um processo licitatério ou afetar a execugao do contrato;

e) “pratica obstrutiva™ (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspec¢des ou fazer declaragdes falsas aos
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuragéo de
alegagdes de pratica prevista, deste Edital; (i) atos cuja intenc&do seja impedir materialmente o exercicio do direito
e do organismo financeiro multilateral promover inspeg¢&o.

34.2 Na hipdtese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou
reembolso, este organismo impora san¢do sobre uma empresa ou pessoa fisica, inclusive declarando-a inelegivel,
indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer
momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em praticas corruptas
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitagado ou da execugao de um contrato financiado pelo
organismo.

34.3 Considerando os propositos das clausulas acima, o licitante vencedor, com condi¢do para a contratagdo, devera
concordar e autorizar que, na hipdtese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo
financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitira que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele
formalmente indicados possam inspecionar o local de execugdo do contrato e todos os documentos, contas e registros
relacionados a licitagdo a execugao do contrato.
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35. DISPOSIGOES GERAIS

35.1 As normas disciplinadoras desta licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagao da disputa
entre os interessados, desde que a interpretacao nao viole a lei e ndo comprometa o interesse da Administragao,
a finalidade e a seguranga da contratagao.

35.2 Na hipétese de todas as Licitantes serem inabilitadas ou de todas as propostas serem desclassificadas, a Comissao
de Licitacao poderé fixar as Licitantes o prazo de 8 (oito) dias Uteis para apresenta¢do de nova documentagéo ou de
outras propostas financeiras, escoimadas das causas que motivaram a inabilitagdo ou desclassificagao, conforme § 3° do
art. 48 da Lei n° 8.666/93 e alteragdes.

35.3 A autoridade competente podera revogar a presente licitagéo por razdes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la por
ilegalidade, de oficio ou por provocacgéo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, sem que
caiba as Licitantes direito aindenizacao.

35.4 A anulagdo do procedimento licitatdrio induz a do contrato, ressalvado o disposto no paragrafo Unico, art. 59 da Lei
n° 8.666/93.

35.5 As reunides de abertura dos envelopes serdo sempre publicas e de prévia ciéncia das Licitantes.

35.6 Sera facultado & Comisséo de Licitagao ou a autoridade superior, em qualquer fase do julgamento, promover
diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugao do processo, bem como solicitar aos érgéaos
competentes, elaboracdo de parecer técnico destinado a fundamentar a deciséo.

35.7 O acolhimento das propostas e sua classificagdo final no certame licitatorio ndo geram direito adquirido as
proponentes a adjudicagdo do servigo que constitui 0 objeto desta licitagao.

35.8 Nao sendo solicitado esclarecimento dentro do prazo estabelecido, pressupde-se que os elementos fornecidos sao
claros e precisos para permitir a apresentacédo da propostafinanceira.

35.9 A licitante devera arcar com todos os custos associados a preparagao e apresentagédo de sua proposta. O Municipio
de Mariépolis, em nenhuma hipétese, sera responsavel por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos
na licitagdo ou os resultados desta.

35.10 O contratado é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugéo
do contrato.

35.11 A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a
Administragao Publica a responsabilidade por seu pagamento.

35.12 Fica eleito o foro da Comarca de Clevelandia - PR para dirimir eventuais dlvidas ou conflitos originados pelo
presente Edital e pelo futuro contrato, com a renuncia a quaisquer outros, por mais privilegiados que possam ser.

36. ANEXO DO EDITAL
36.1 Integra o presente Edital, dele fazendo parte como se transcrita em seu corpo:
36.1.1 Anexo | - Minuta do futuro Contrato.
36.1.2 Anexo lI- Modelo da Proposta de Pregos.
36.1.3 Anexo lll - Modelo da declaragéo de Idoneidade, Cumprimento do disposto no Inciso XXXIII do Art. 7° da CF e
Declaragao de comprometimento de manter as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo / Modelo Declaragdo abre méao
prazo recurso.
36.1.4 Anexo IV - Modelo de Declaragdo para Enquadramento de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.
36.1.5 Anexo V - Modelo Declaragdo em cumprimento art. 9°, inciso Il da Lei 8.666/93.
36.1.6 Anexo VI - Modelo Termo de Vistoria e Dispensa de Visita.
36.1.7 Anexo VII - Memoriais Descritivos.
36.1.8 Anexo VIII - Planilha de Quantitativos e precos unitarios de Servigos (disponibilizado em midia gravavel ou no site
oficial do Municipio).
36.1.9 Anexo IX - Cronograma Fisico Financeiro.
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36.1.10 Anexo X - Diério de Obra (disponibilizado em midia gravavel ou no site oficial do Municipio).

36.1.11 Anexo Xl - Projeto Basico e ou Executivo composto por desenhos, especificagbes e demais complementos
(disponibilizado em midia gravavel ou no site oficial do Municipio).

36.1.12 Anexo XII - Planilha de Calculo - BDI (disponibilizado em midia gravavel ou no site oficial do Municipio).

Maridpolis, 05 de Agosto de 2022.

Mario Eduardo Lopes Paulek
Prefeito Municipal
Examinei e Aprovo
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ANEXO | MINUTA CONTRATUAL

CONTRATO n° _/2022-GP.

CONTRATO DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

Que entre si celebram, o Municipio de Maridpolis, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no CNPJ
sob n° 76.995.323/0001-24, com sede e foro na Rua Seis, n° 1030, centro, em Maridpolis - PR, neste ato representado
pelo seu Prefeito Municipal, Mario Eduardo Lopes Paulek, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF n° 495.843.679-00,
portador da CI/RG n° 3.306.983-9 SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Seis, n® 1183, centro, CEP 85.525-000, na

cidade de Mari6polis, estado do Parana, de ora em diante denominado CONTRATANTE, , pessoa juridica de
direito privado, CNPJ n° , Inscricdo Estadual n° com sede em , Neste ato representada por
, inscrito no CPF/MF n° , portador da CI/RG n° , residente e domiciliado em ,

em___, de ora em diante denominada CONTRATADA, tendo certo e ajustado a execugéo dos servigos, adiante
especificado, cuja licitacdo foi promovida através do Edital de Concorréncia n° 5/2022, Processo n° 741/2022,
Requisigdo n° 252/2022 que independente da sua transcricdo, integra o presente contrato que sera regido pelas
disposicdes da Lei n® 8.666/93 e suas posteriores alteracdes, mediante as seguintes clausulas e condi¢des:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

I - O presente contrato tem por objeto a contratagdo de empresa para execucédo de obra de Pavimentacdo Asfaltica em
CBUQ na Estrada MP-020, que liga os municipios de Mariopolis/PR e S&o Domingos/SC, de que trata o Convénio n°
101/2022 - SEIL firmado junto ao Governo do Estado do Parana, conforme projeto executivo de implantacéo, planilha
de servigos, memoriais descritivos, cronograma fisico financeiro.

CLAUSULA SEGUNDA - VALOR
I - O valor global certo e ajustado para a execugdo do presente contrato é de RS.....................

CLAUSULA TERCEIRA - REGIME DE EXECUGAO
I - A obra sera regida sob a forma de execugdo indireta por regime de empreitada por prego global, conforme o Art.
10, II, “a” da Lei 8.666/93 e suas posteriores alteragdes.

CLAUSULA QUARTA - PROJETOS E PLANILHAS
I - Em caso de divergéncia ou duplicidade, em relacdo aos elementos técnicos instrutores, prevalecera na execugéo

do objeto do contrato a seguinte ordem de prioridade:
a) Projetos, especificagdes e memoriais descritivos.

b) Planilha de quantidade de servigos.

Il - A planilha de quantidades e servigos sera meramente ilustrativa, devendo a Contratada, desde 0 momento da
efetivagéo de sua proposta no procedimento licitatdrio até a execugao do objeto, tomar por base os projetos constantes
nos anexos do instrumento convocatério.

I - A omissdo ou imprecisdo dos instrumentos técnicos instrutores de servicos essencial ao pleno acabamento,
qualidade e solidez da obra ou servico ndo exime a contratada da responsabilidade por sua execugdo, sem dénus
adicional para a Contratante.

IV - As eventuais alteragdes contratuais que se fizerem necessarias, sob a alegagéo de falhas ou omissdes nos projetos
que integram o Edital, ndo poderao ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor contratado.

CLAUSULA QUINTA - CONDIGOES PARA EXECUGAO
I - Na execugdo dos servigos, objeto do presente contrato, deverdo ser observadas, de modo geral, as especificagdes e
normas da ABNT, as constantes dos respectivos projetos, Memorial Descritivo e outras pertinentes aos servigos

contratados, constantes das instrugdes, recomendagdes e determinagdes da fiscalizagdo e dos 6rgéos ambientais e de
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controle.

CLAUSULA SEXTA - PRAZOS

| - Os servigos deverdo ser iniciados em até cinco dias contados do recebimento da Ordem de Servigo sob pena da
empresa contratada ter o contrato rescindido e responder na forma da Lei n® 8666/93.

Il - Se a contratada deixar de assinar o aceite na ordem de servigo ap6s quinze dias corridos contados da data da
assinatura da mesma pelo representante do Municipio, dar-se-a inicio da contagem do prazo de execugao.

Il - A contratada tera um prazo de 240 (duzentos e quarenta) dias, contados a partir do aceite da Ordem de Servico
expedida pelo Sr. Prefeito, para a execugao integral dos servigos contratados.

IV - O periodo de vigéncia contratual sera de 360 (trezentos e sessenta) dias contados da assinatura do contrato.

V - O prazo contratual poderé ser prorrogado, em conformidade com disposto no art. 57, § 1° e § 2° da Lei 8.666/93 e suas
alteragdes.

VI - O recebimento dos servigos, apds sua execucao e conclusdo, obedecera ao disposto nos artigos 73 a 76 da Lei
8.666/93 e suas alteragdes.

CLAUSULA SETIMA - SUBCONTRATAGAO
I - N&o seré era permitida a subcontratagéo

CLAUSULA OITAVA - CONDICOES DE PAGAMENTO
I - O Municipio de Mariépolis pagara a Contratada, pelos servigos contratados e executados, os pregos integrantes da
proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento e ocorréncia de imprevistos. Fica expressamente
estabelecido que os pregos incluem todos os custos diretos e indiretos para a execugédo dos servigos, de acordo com as
condicBes previstas nas especificacdes e normas indicadas neste Edital e demais documentos da licitagdo, constituindo
assim sua Unica remuneragao pelos trabalhos contratados e executados.
Il - Os pagamentos serdo efetuados conforme Cronograma Fisico-Financeiro aprovado, apos vistoria e liberagéo da
medico, e observado o que segue:
a) No prazo indicado, proceder-se-& a medigdo dos eventos e, sendo o caso, sera emitido atestado de
conformidade pelo fiscal da obra.
b) Verificada a conformidade do Laudo de Medig&o, em consonéncia com o cronograma fisico- financeiro, a
Divisdo de Servigos Rodoviarios devera emitir Laudo de Liberagdo de Obras.
c) Expedido o competente Laudo de Liberagdo, a empresa apresentara Nota Fiscal correspondente a
medi¢do, a qual, depois de atestada pelo fiscal da obra, sera encaminhada para pagamento.
Il - Serd observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da data final do periodo de
adimplemento de cada parcela, condicionante ao pagamento do Governo do Estado do Parana.
IV - A contratada devera apresentar na Divisdo de Servigos Rodoviarios e no Setor Financeiro do Municipio, Alvara de
Construcéo, Matricula do INSS e ART de execugéo da obra, em até 2 (dois) dias ap6s a emissao da Ordem de Servigo, ou
incorrera no nao recebimento da liberagdo da parcela.
V - A Ultima parcela somente sera liberada ap6s a apresentagdo da CND do INSS da obra e Termo de Recebimento
Provisorio emitido pela Divisdo de Servigos Rodoviarios.
VI - A liberagdo dos pagamentos ficara condicionada a apresentagdo da prova de regularidade para com a Fazenda
Federal, Estadual e Municipal, prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo (FGTS) e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) emitida eletronicamente através do site
http://www.tst.jus.br, em cumprimento com as obriga¢des assumidas na fase de habilitagdo do processo licitatdrio.
VIl - Sendo constatada qualquer irregularidade em relagéo a situagdo cadastral da Contratada, esta sera formalmente
comunicada de sua situagéo irregular, para que apresente justificativa e comprovagao da regularidade. Caso ndo se
verifique que a empresa regularizou sua situagéo, estara sujeita ao enquadramento nos motivos do art. 78, da Lei 8.666/93.
VIl - Os pagamentos seréo efetuados exclusivamente através de depdsito em conta bancaria de titularidade da
contratada.
IX - A empresa fica obrigada a apresentagéo de copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s)
de execugdo por obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatério do SEFIP/GFIP com as folhas
detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissao do(s) arquivo(s) para a Caixa
Econdémica Federal, e copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS do(s)
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Ultimo(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao
FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;

X - Deverdo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra contratada, devidos em todos os
meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e ndo apenas
o comprovante do Ultimo recolhimento realizado.

XI - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas
- CNDT;

XIlI - Copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;

CLAUSULA NONA - DOTAGAO ORCAMENTARIA

| - Para suporte da despesa do objeto da presente licitagdo, serd usada a Dotagdo Orgamentaria: 11.01.26.782.0023.1.011 -
Pavimentag&o de Estradas — Natureza da Despesa 44.90.51.00.00 — Obras e Instalagdes — Fonte (000) — Recursos Ordinarios
(Livres).

Despesa Descri¢ao da Despesa erartamento Solicitante Valor da Despesa
970 RUAS, LOGRADOUROS E DIVISAO DE SERVICOS
ESTRADAS RURAIS RODOVIARIOS
Fonte Origem / Recurso
Recursos Ordinarios (Livres)

Il - Valor que sera repassado pela Secretaria de Infraestrutura e Logistica - SEIL: R$ a conta da dotagéo
orcamentaria n° 77.04.26.782.11.6386 — Fomento Rodoviario, natureza da despesa n® 444042.01 — Auxilio a Municipios —
Fonte de Recurso n° 100-101-125-147.

lll - Valor da contrapartida do Municipio: R$ , dotacdoorcamentarian® 11.01.26.782.0023.1.011 -
Pavimentag&o de Estradas Vicinais — Natureza da Despesa 44.90.51.00.00 — Obras e Instalag6es — Fonte de Recurso (000).

CLAUSULA DECIMA - CONDIGOES DE MEDIGAO E FISCALIZAGAO

I - A Divis&o de Servigos Rodoviérios fiscalizara por seus agentes, ou por terceiros credenciados a execugao das obras e
servigos e demais agdes que se fizerem necessarias a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas
técnicas, administrativas e legais regentes do contrato firmado, aprovado por funcionarios da SEIL e do DER-PR.

Il - As medicOes serdo efetuadas na data prevista da conclusdo das parcelas constantes do cronograma fisico financeiro.
Para efeito de medic&o e de faturamento relativo aos servigos executados, devera ser considerado o cumprimento do
avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico financeiro, que sera peca integrante do contrato. O
cronograma fisico financeiro seré apresentado pela Divisdo de Servigos Rodoviarios ficando a critério da contratada a
apresentagéo, no ato da abertura do processo licitatorio juntamente com a proposta de pregos de seu préprio cronograma
fisico financeiro respeitando o prazo maximo de execugao estabelecido.

Il - As medicOes da obras ou servigos serdo efetuadas a cada trinta dias, a contar da data da emiss&o da ordem de servico.
A contratada devera apresentar a planilha de medigao compativel com o cronograma fisico financeiro e cdpia dos diarios de
obra do periodo entre a solicitagédo de medigéo anterior e a solicitagdo de medigao atual, tendo a Divisao de Servigos
Rodoviarios 0 prazo de 05 (cinco) dias Uteis para analise e conferéncia da mesma.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - RECEBIMENTO DA OBRA
I - Concluidos os servigos, serdo emitidos Termos Circunstanciados:
Il - Provisoriamente, pelo responsavel pela fiscalizagdo da obra, mediante Termo Circunstanciado, assinado pelas partes
em até 15 (quinze) dias da comunicag&o escrita do contratado.
Il - Definitivamente, pelo responsével pela fiscalizagdo da obra, mediante Termo Circunstanciado, assinado pelas partes,
apds o decurso do prazo de observagéo, ou vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais.
IV - O prazo a que se refere o item anterior ndo podera ser superior a 90 (noventa) dias.
V - Ficam nomeados os servidores responsaveis pela Comisséo de Recebimento de Bens e Servigos, Recebimento de
Obras, Materiais e Produtos, Servigos de Engenharia e Mao de Obra do Municipio de Mariopolis, para atuar na execugéo
do contrato:

Rua Seis, n° 1030 e Centro ¢ CEP 85525-000 e Fone (46) 3226-8100 e Mariépolis — PR e www.mariopolis.com.br e CNPJ 76.995.323/0001-24

18



——

-/ MUNICIPIO, DE
o' MARIOPOLIS

a) Bruno Gustavo Klein, CREA n° 134618/D PR, Engenheiro Civil, do Departamento de Planejamento e Projetos.
b) Silvia Candida Martinello Poli - Engenheira Civil, do Departamento de Planejamento e Projetos.
c) Sandro Silveira - Chefe da Divisdo de Servigos Rodoviarios.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - GARANTIA DOS SERVIGOS E MATERIAIS

| - A contratada devera garantir a qualidade dos servicos e dos materiais fornecidos, sendo que detectados vicios ou
defeitos de fabricagao ou ainda servigo mal executado, serdo refeitos e/ou substituidos os materiais, correndo as despesas
dai resultantes por conta da Contratada, ficando sujeitos as penalidades aplicaveis a inadimpléncia.

Il - Todos os materiais utilizados na obra deveré&o ser de primeira qualidade, de acordo com as normas da ABNT vigentes,
normas ambientais e demais legislacao pertinente. O prazo de Garantia dos materiais adquiridos devera ser de no minimo
de 12(doze) meses ou o estabelecido nas Normas da ABNT ou o assegurado pelo fabricante, prevalecendo o maior,
contado a partir da data de conclus&o da obra objeto desta licitagao.

lll - A Contratada devera garantir a obra de acordo com as normas da ABNT, sendo o periodo minimo de 60 (sessenta)
meses.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA
I - Cumprir integralmente as obrigacdes assumidas e Executar os servigos, em estrita conformidade com as especificagées
contidas no contrato e proposta de precos apresentada, aos quais se vincula, ndo sendo admitidas retificacdes,
cancelamentos, quer seja de pregos, quer seja nas condigdes estabelecidas.
Il - Manter todas as condices de habilitacdo e qualificaco exigidas durante a vigéncia Contratual, de acordo com o art. 55,
XIlIl, da Lei n°® 8.666/93, informando a contratante a ocorréncia de qualquer alteragao nas referidas condicdes.
lll - Quando da celebragdo de aditivos de contrato de prazo ou de valor, apresentar a renovagdo da garantia dos servigos
apresentada na celebragao do contrato, em conformidade com o novo prazo ou valor pactuado.
IV - Possuir em seu quadro pessoal devidamente habilitado para a fungéo a ser exercida para a execucdo dos servigos, em
seu nome, observando rigorosamente todas as prescri¢des relativas as leis trabalhistas, previdenciarias, assistenciais,
securitarias e sindicais, sendo considerada, nesse particular, como tnica empregadora.
V - Apresentar relacéo atualizada de empregados registrados na empresa € atuantes na obra.
VI - Adotar medidas, precaucdes e cuidados especiais para evitar danos materiais e pessoais a terceiros, pelos quais sera
inteira responsavel.
VII - Emitir nota fiscal e fatura correspondente a cada etapa concluida.
VIII - Ocorrendo servico em desacordo com os requisitos estabelecidos, a contratada devera reparar a falha e, se houver
necessidade, substituir em prazo a ser convencionado entre as partes, sem quaisquer énus para o Municipio, observando o
limite maximo de 30 (trinta) dias.
IX - A contratada sera responsavel pela seguranga dos materiais, equipamentos, servigos e local da obra em todo periodo
de execugdo da obra, até o recebimento da mesma. A contratada e responsavel, ainda, por registrar o Boletim de
Ocorréncia, 0 que ndo a exime da responsabilidade de corrigir qualquer dano causado nos servicos ja executados, ou no
local da obra, assim como repor qualquer material furtado ou danificado, sem 6nus adicionais para o Municipio.
X - A contratada é responsavel perante o Municipio, por todos os atos de seus subordinados durante a execugéo dos
servigos, devendo afastar qualquer de seus empregados cuja permanéncia nos servigos for julgada inconveniente pelo
Municipio, observando rigorosamente todas as prescri¢oes relativas as leis trabalhistas, previdenciarias, assistenciais,
securitarias, sindicais, indenizagdes e despesas por acidentes de trabalho, considerada como Unica empregadora. Os
empregados eventualmente afastados deveréo ser substituidos por outros, de categoria profissional idéntica.
XI - Observar rigorosamente as normas de seguranga, ambiental, de higiene e medicina do trabalho.
XIl - Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachd, além de fornecer e fiscalizar
o0 uso de EPIs (Equipamentos de Protecéo Individual) aos seus funcionarios e prepostos.
XIIl - Apresentar relagdo atualizada de empregados registrados na empresa e atuantes na obra contratada.
XIV - Manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinaliza¢do e seguranca, principalmente em vias publicas,
de acordo com as normas de seguranga do trabalho.
XV - A contratada é responsavel pela limpeza da obra e manutengao dos servigos até a sua entrega definitiva.
XVI - Nao manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou
insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigdo de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos.
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XVII - Responsabilizar-se pela prestacdo total dos servigos, objeto da presente contratagéo, respondendo civil e
criminalmente por todos os danos, perdas e prejuizos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, preposto, ou
terceiros no exercicio de suas atividades vier a - direta ou indiretamente - causar ou provocar a Contratante e a terceiros.
XVIII - Todos os casos atipicos ndo mencionados deverao ser apresentados a fiscalizagéo para sua definigdo e determinagao.
XIX - Manter o historico dos servigos executados, fazer um planejamento semanal de atividades e fazer um histérico das
condicbes climaticas para execucédo dos trabalhos, tais medidas serdo observadas através do preenchimento de diarios de
obras. Os diarios de obra serdo preenchidos pela empresa diariamente, e entregues a Divisdo de Servigos Rodovirios,
mensalmente junto com a solicitagéo de cada medigao ou sempre que solicitados pela fiscalizag&o.

XX - Apresentar na Diviséo de Servigos Rodoviarios e no Setor Financeiro do Municipio, Alvara de Construgéo, Matricula do
INSS e ART de execucao da obra, em até 2 (dois) dias apds a emiss@o da Ordem de Servigo.

XXI - O contratado é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao
do contrato.

XXII - A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a
Administragao Publica a responsabilidade por seu pagamento.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA RELATIVA A CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE
| - As boas praticas de otimiza¢do de recursos, redugdo de desperdicios e menor poluicdo se pautam em alguns
pressupostos e exigéncias, que deverdo ser observados pela contratante, que devera fazer uso racional do consumo de
energia e agua, adotando medidas para evitar o desperdicio.

Il - Colaborar com as medidas de redugao de consumo e uso racional da agua, cujo(s) encarregado(s) deve(m) atuar como
facilitador(es) das mudangas de comportamento.

Il - Dar preferéncia a aquisi¢do e uso de equipamentos e complementos que promovam a redugdo do consumo de agua e
que apresentem eficiéncia energética e reducdo de consumo.

IV - Evitar ao maximo o uso de extensdes elétricas.

V - Repassar a seus empregados todas as orientacdes referentes a redugdo do consumo de energia e agua.

VI - Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para a execugéo dos servigos.
VII - Proporcionar treinamento periddico aos empregados sobre praticas de sustentabilidade, em especial sobre reducéo de
consumo de energia elétrica, de consumo de agua e destinagéo de residuos sélidos, observadas as normas ambientais
vigentes.

VIII - Proibir quaisquer atos de preconceito de raca, cor, sexo, orientacdo sexual ou estado civil na sele¢ao de colaboradores
no quadro da empresa.

IX - Conduzir suas agdes em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicaveis, observando também a
legislag&o ambiental para a prevengédo de adversidades ao meio ambiente e & saude dos trabalhadores e envolvidos na
prestacdo dos servigos, como exige a Lei n®9.985/00.

X - Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e equipamentos que foram utilizados na prestagao de
servigos, inclusive os potencialmente poluidores, tais como pilhas e baterias, Idmpadas fluorescentes e frascos de aerossois,
pneumaticos inserviveis, produtos e componentes eletroeletrdnicos que estejam em desuso e sujeitos a disposicéo final,
considerados lixotecnoldgico.

X1 - E proibido incinerar qualquer residuo gerado.

XII - Priorizar a aquisi¢ao de bens que sejam constituidos por material renovavel, reciclado, atoxico ou biodegradavel.

XIIl - Executar as obras e servicos de engenharia, de modo a que se tornem acessiveis a pessoas com deficiéncia e
mobilidade reduzida.

XIV - Priorizar o aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico elementos que possibilitem a captagéo,
transporte, armazenamento e seu aproveitamento.

XV - Colaborar para a nao geracao de residuos e, secundariamente, a reducdo, a reutilizacéo, a reciclagem, o tratamento
dos residuos sélidos e a disposi¢éo final ambientalmente adequada dos rejeitos.

XVI - Capacitar seus empregados, orientando que os residuos néo poderdo ser dispostos em aterros de residuos
domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo
licenciadas.

XVII - Armazenar, transportar e destinar os residuos em conformidade com as normas técnicas especificas.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

I - Fornecer, a qualquer tempo, mediante solicitagao escrita da Contratada, informagdes adicionais, dirimir duvidas e orientar
em todos 0s casos omissos.

Il - Permitir que os funcionérios da licitante vencedora tenham acesso aos locais de execugao dos servigos.

Il - Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato por um representante especialmente designado.

IV - Notificar por escrito a contratada quando constatar a ocorréncia de eventuais imperfeigdes no curso de execugéo dos
servigos, fixando prazo para a sua corregao.

V - Acompanhar e fiscalizar os servigos, efetuando as medi¢des e pagamentos nas condigdes e pre¢os pactuados.

VI - Proceder ao recebimento provisério e, ndo havendo mais pendéncias, ao recebimento definitivo da obra, mediante
vistoria detalhada realizada pela Comisséo de Fiscalizagdo designada pelo Municipio, nos termos da Lei 8.666/93 em seu
artigo 73, inciso |.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - GARANTIA NA CONTRATAGAO DA OBRA

I - Na assinatura do instrumento de contrato, a contratada apresentou a garantia dos servigos, no valor de 5% do valor total
do contrato, totalizando RS ............. , na modalidade.......................

Il - A garantia prestada pelo contratado somente sera liberada ou restituida apds a execugéo do contrato, e, quando em
dinheiro, atualizada monetariamente.

Il - Poderé a contratante utilizar a garantia prestada para cobrir danos materiais causados por inadimplemento ou rescisao
unilateral do contrato.

IV - Quando a garantia apresentada for seguro-garantia ou fianga bancéria, devera ser mantida atualizada até o recebimento
definitivo da obra, independentemente de notificagdo do Municipio de Pato Branco, sob pena de rescis&o contratual.

V - A Contratada ¢ responsavel pelos danos causados diretamente a Administragéo ou a terceiros, na forma do art. 70 da
Lei 8.666/93, podendo a respectiva garantia ser utilizada para a quitagao de eventuais indenizagdes.

VI - Quando da celebragéo de aditamentos de contrato, seja de prazo ou valor, a Contratada devera apresentar renovagao
da garantia do servigo, em conformidade com o novo prazo ou valorpactuado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - TECNICO RESPOSAVEL PELA OBRA E DO PREPOSTO

I - O técnico responsavel pela obra sera, , , indicado pela Contratada.

Il - O contratado mantera como preposto, o Sr , no local da obra, para representa-lo na execugéo
do contrato, a quem poderé&o ser dirigidas eventuais notificagdes decorrentes da execugédo do contrato.

Il - As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia destes deverao ser solicitadas a autoridade superior, em
tempo habil, para a adogao das medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FISCAL DA OBRA

| - A Administragdo indica como fiscal da obra o Engenheiro Civil Bruno Gustavo Klein, CREA n° 134618/D PR do
Departamento de Planejamento e Projetos.

Il - As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia deste devero ser solicitadas a autoridade superior, em
tempo habil, para a adogao das medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA NONA - GESTOR DO CONTRATO

I - A administragao indica como gestor do contrato o Sr. Sandro Silveira, Chefe da Diviséo de Servigos Rodoviarios, ou aquele
que o substituir no exercicio do cargo e/ou fungdes.

Il - Compete ao gestor do contrato, no que couber, as atribui¢des previstas no art. 77, 78 e 88 da Lei 8.666/93.

Il - As decisGes e providéncias que ultrapassarem a competéncia destes dever&o ser solicitadas & autoridade superior, em
tempo habil, para a adogao das medidas convenientes.

CLAUSULA VIGESIMA - SANGOES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
I - Com fundamento nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, a Contratada ficara sujeita, no caso de inadimplemento contratual, assim
considerado pela Administragdo inexecug&o parcial ou inexecucdo total da obrigagao, sem prejuizo das responsabilidades
civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, as penalidade das seguintes espécies:
a) Adverténcia.
b) Multa, na forma prevista no instrumento convocatorio ou no contrato.
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c) Suspensao temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de licitar e contratar coma Administragao.

d) Declaragéo de inidoneidade.

e) Descredenciamento do sistema de registro cadastral.
Il - As sangdes previstas nos subitens “a”, “c” e “d” do item 27.1 poder&o ser aplicadas cumulativamente com a do subitem
.
Il - O atraso, para efeito de célculo de multa, sera contado em dias corridos, a partir do primeiro dia Util seguinte ao do
vencimento do prazo de entrega ou execugéo do contrato.
IV - Alinstrugao obedecera ao principio do contraditorio, assegurada ao acusado ampla defesa, com a utilizagdo dos meios
e recursos admitidos em direito.
V - Na fase de instrugéo, o indiciado sera notificado pelo gestor do Contrato e tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados
a partir do recebimento do correio eletronico no e-mail registrado em Ata/Contrato, para apresentacdo da Defesa Prévia,
assegurando-se lhe vista do processo, e juntada dos documentos comprobatérios que considerar pertinentes a
fundamentagao dos fatos alegados na mesma.
VI - O extrato da deciséo definitiva, bem como toda san¢&o aplicada, seré anotada no histérico cadastral da empresa e nos
sistemas cadastrais pertinentes, quando for o caso, além do processo ser apostilado na sua licitagao correspondente.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - RESCISAO CONTRATUAL

I - Constituem motivos para rescisdo contratual, 0 ndo cumprimento das clausulas contratuais, especificagbes técnicas,
projetos e prazos, a lentiddo no seu cumprimento, levando a Divisao de Servigos Rodoviarios a presumir a ndo conclusao da
obra, servigo ou fornecimento nos prazos estipulados.

Il - Na ocorréncia de qualquer das hipéteses previstas nos artigos 77, 78 e 88 da Lei n° 8.666/93, 0 Municipio de Mari6polis
podera, garantida a prévia defesa, rescindir unilateralmente o contrato, na forma do artigo 79 do mesmo diploma legal, bem
como aplicar a contratada as sangdes previstas no artigo 87 da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA VIGEGIMA SEGUNDA - REAJUSTAMENTO DOS PREGOS OU ALTERAGAO DO VALOR CONTRATUAL
I - Os valores constantes da planilha orgamentéria poderé&o ser reajustados pelo IGPM, apurado e fornecido pela Fundagao
Getulio Vargas, depois de decorrido 01 (um) ano da apresentagao da proposta de pregos.
Il - Nao se admitira nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.
Il - Ndo seréa concedido reajuste de pregos resultante de atrasos ocorridos unicamente em decorréncia da incapacidade da
contratada em cumprir o prazo ajustado.
a) Havendo atraso ou antecipacdo na execucdo das obras, relativamente a previsdo do respectivo cronograma, que
decorra da responsabilidade ou iniciativa do contratado, o reajustamento obedecera as condicdes seguintes:
b) Quando houver atrasos, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes contratuais devidas pela mora, se os pregos
aumentarem, prevalecerd os indices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a obrigag&o.
c) Se os pregos diminuirem prevalecera os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigagéo.
IV - A posterior recuperacdo do atraso ndo ensejara a atualizagdo dos indices no periodo em que ocorrer a mora.
V - O valor do contrato podera, eventualmente, ser reajustado ou alterado nos termos do artigo 65 da Lei n° 8666/93.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA ANTIFRAUDE E DA ANTICORRUPGAO

I - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados,
se admitida subcontratagéo, o mais alto padréo de ética durante todo o processo de licitagao, de contratacdo e de execugéo
do objeto contratual.

Para os propositos desta clausula, definem-se as seguintes praticas:

a) ‘“pratica corrupta”; fornecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo
de influenciar a agéo de servidor publico no processo de licitagéo ou na execugao do contrato;

b) “pratica fraudulenta™ a falsificagdo ou omisséo de fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitagdo ou
de execugao de contrato;

c) “pratica colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o
conhecimento dos representantes ou prepostos do 6rgéo licitador, visando estabelecer pregos em niveis artificiais
€ nao competitivos;

d) “pratica coercitiva”. causar dano ou ameagar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou a sua

propriedade, visando influenciar sua participagdo em um processo licitatério ou afetar a execugéo do contrato;
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e) ‘“pratica obstrutiva™ (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecdes ou fazer declaragdes falsas aos
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuracéo de
alegagdes de pratica prevista, deste Edital; (i) atos cuja intencdo seja impedir materialmente o exercicio do direito
e do organismo financeiro multilateral promover inspegéo.

Il - Na hipétese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou
reembolso, este organismo impora sangdo sobre uma empresa ou pessoa fisica, inclusive declarando-a inelegivel,
indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer
momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em praticas corruptas
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitagédo ou da execugao de um contrato financiado pelo
organismo.

Il - Considerando os propdsitos das clausulas acima, o licitante vencedor, com condi¢do para a contratagdo, devera
concordar e autorizar que, na hipdtese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo
financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitira que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele
formalmente indicados possam inspecionar o local de execugédo do contrato e todos os documentos, contas e registros
relacionados a licitagdo a execugao do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - FORO

| - Fica eleito o foro da Comarca de Clevelandia - PR para dirimir questdes relativas ao presente contrato, com a expressa
e formal renuincia de outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

Il - Assim, por estarem certos e ajustados obrigando-se a bem e fielmente cumprir todas as disposi¢des do Contrato,
firmam-no em trés (3) vias de igual teor e forma.

Mariopolis, __de de 2022.

Municipio de Mariépolis - Contratante

Mario Eduardo Lopes Paulek - Prefeito

- Contratada
- Representante Legal

Testemunhas

CPFIMF ne

CPF/MF n°

Gestor do contrato o Sr. Sandro Silveira
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ANEXO Il
MODELO PROPOSTA DE PRECOS

Ao

Municipio de Maridpolis

Comissédo Permanente de Licitacdes
Referente: Edital de Concorréncia n® 5/2022

A Empresa , devidamente inscrita no CNPJ n° , com endereco na Rua ,n°___
, CEP: na cidade de Estado do ,telefone ()_-__ ,email:___, por |ntermed|o
de seu representante legal, o (a) Sr (a) , portador (a) da Carteira de Identidade n° ,
inscritono CPF/MF n°®____, vem por meio desta, apresentar Proposta de Precos ao Edital em epigrafe, que tem por objeto

a contratagdo de empresa para execugéo de obra de Pavimentagéo Asfaltica em CBUQ na Estrada MP-020, que liga os
municipios de Maridpolis/PR e Sdo Domingos/SC, de que trata o Convénio n® 101/2022 - SEIL firmado junto ao Governo
do Estado do Parana, conforme projeto executivo de implantagao, planilha de servigos, memoriais descritivos, cronograma

fisico financeiro, conforme segue:

Valor global proposto: RS .......(......... IR

Prazo de Garantia da obra. ...........cococvnnrnnsnnnsnnesnnnenns

Validade da Proposta...........cunmmmnnnsnnesnnnesssensssssenenns (Minimo 60 dias)

Nome do Preposto .........ccvrerenmmrmerermssssssssssesesssssssnenens

Modalidade de garantia a ser prestada (caso venha a ser declarada vencedora)...........ocouvrereressnsnenes

Local e Data.

Assinatura do representante legal da empresa

PLANILHA DE SERVICOS E CRONOGRAMA

Descrever todos os itens constantes da(s) planilha(s) de servigos, com valores unitarios e totais, conforme anexos

OBS: A(s) planilha(s) de servigos e o cronograma fisico financeiro deverdo ser assinado(s) pelo responsavel
técnico e pelo representante legal da proponente.

Planilha com detalhamento do indice do BDI da empresa, assinado pelo responsavel técnico e pelo representante
legal da proponente.
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ANEXO Il
MODELO DAS DECLARAGOES

Modelo |
DECLARAGAO

Ao
Municipio de Maridpolis
Comissao Permanente de Licitagoes Referente:
Edital de Concorréncia n°® 5/2022

A Empresa , devidamente inscrita no CNPJ n° , com enderego na Rua

,n° , CEP; na cidade de Estado do , telefone ( ) - por
intermédio de seu representante legal, o (a) Sr (a) , portador (a) da Carteira de Identidade
n°®___ ,inscrito no CPF/MF n° DECLARA:

I - N&o foi declarada inidénea por nenhum drgao publico de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar
com o poder publico.

Il - Que para cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal, ndo emprega menores
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer
trabalho, salvo na condigao de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina
oinciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, acrescida pela Lei n® 9.854/99.

Il - Comprometemo-nos a manter durante a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condigbes de habilitagdo e habilitacdo exigidas na licitagéo.

Local e Data.

Assinatura do representante legal da empresa

Rua Seis, n° 1030 e Centro ¢ CEP 85525-000 e Fone (46) 3226-8100 e Mari6polis — PR  www.mariopolis.com.br e CNPJ 76.995.323/0001-24

25



MUNICIPIO, DE

MARIOPOLIS

DECLARACAQ

Ao

Municipio de Maridpolis

Comissdo Permanente de Licitagdes Referente:
Edital de Concorréncia n°® 5/2022

A Empresa ___, devidamente inscrita no CNPJ n° , com endereg¢o na Rua
,n° , CEP: na cidade de Estado do ,telefone () ___ -
por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr (a) , portador (a) da
Carteira de Identidade n®____, inscrito no CPF/MF n° DECLARA que, caso habilitada, abre mao
do prazo de recurso que lhe é de direito na fase de Habilitac&o.

Por ser a expresséo da verdade, firma a presente Declaragao.

Local e Data.

Assinatura do representante legal da empresa
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAGCAO DE ENQUADRAMENTO PARA MICROEMPRESA
E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ao

Municipio de Maridpolis

Comissdo Permanente de Licitagdes Referente:
Edital de Concorréncia n°® 5/2022

A Empresa , devidamente inscrita no CNPJ n°
, com enderego na Rua ,n° , CEP:
na cidade de Estado do , telefone ( ) - por intermédio de seu
representante legal, o (a) Sr (a) , portador (a) da Carteira de
Identidade n° , inscrito no CPF/MF n° DECLARA, para fins do disposto no Edital

em epigrafe, sob as san¢bes administrativas cabiveis e sob as penas da lei, ser microempresa ou empresa de
pequeno porte nos termos da legislagéo vigente, ndo possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4 do
artigo 3° da Lei Complementar n° 123/06.

Local e Data.

Assinatura do representante legal da empresa
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO AO ART. 9° DA LEI 8.666/93

Ao

Municipio de Maridpolis

Comissdo Permanente de Licitagdes Referente:
Edital de Concorréncia n°® 5/2022

A Empresa , devidamente inscrita no CNPJ n°
, com enderego na Rua ,n° , CEP:
na cidade de Estado do , telefone ( ) - por intermédio de seu
representante legal, o (a) Sr (a) , portador (a) da Carteira de
Identidade n° , inscrito no CPF/MF n° DECLARA sob as penas da Lei, para os

fins requeridos no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que ndo tem em seu quadro societario e de
empregados:

I - 0 autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica.

Il - empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragéo do projeto basico ou executivo ou da
qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ousubcontratado.

Il - servidor ou dirigente de érgao ou entidade contratante ou responsavel pelalicitagdo. IV -

servidor publico da ativa, de empresa publica ou de sociedade de economia mista.

Local e Data.

Assinatura do representante legal da empresa
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ANEXO VI
TERMO DE VISTORIA

(Preferencialmente em papel timbrado da empresa proponente)

TERMO DE VISTORIA

Ao

Municipio de Maridpolis

Comissao Permanente de Licitagoes Referente:
Edital de Concorréncia n°® 5/2022

DECLARAMOS, para fins de licitagdo, que 0 Senhor , na funcéo de visitante da
empresa CNPJ n° , efetuou a vistoria do local a ser realizada a obra, constatando assim,
a regularidade da &rea para o cumprimento do disposto no Edital, efetuou levantamento e tomou conhecimento
das peculiaridades inerentes a natureza dos servigos, e de todos os elementos necessarios a elaboragdo da
proposta, € que recebeu toda a documentacao referente aLicitagao.

Local e Data.

Nome da empresa proponente Assinatura
do Visitante

Bruno Gustavo Klein
CREA n° 134618/D PR
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(MODELO - CASO OPTE PELA DISPENSA DE VISITA)

Ao

Municipio de Maridpolis

Comissao Permanente de Licitagoes Referente:
Edital de Concorréncia n°® 5/2022

A Empresa , devidamente inscrita no CNPJ n°
, com enderego na Rua ,n° , CEP:
na cidade de Estado do , telefone ( ) - por intermédio de seu
representante legal, o (a) Sr (a) , portador (a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n° DECLARA que renuncia a Visita

Técnica aos locais efou Instalagbes do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condigbes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumidos total responsabilidade por esse fato informado que
nao o utilizara para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avengas técnicas e/ou financeiras para com
a contratante.

___de de 2022.

Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VII
MEMORIAIS DESCRITIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIOPOLIS

PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO
PAVIMENTACAO CBUQ

RODOVIA MP-020
TRECHO: MARIOPOLIS/PR - DIVISA SC/PR

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Pavimentagéo Asfaltica Mariopolis/PR a Sdo Domingos/SC

LOCAL: Trecho da Estrada Vicinal MP-020, com inicio no limite do perimetro urbano de Mariépolis, sentido a
cidade de Sao Domingos.

MUNICIPIO / UF: Mariépolis / Parana

COMPRIMENTO: 5500 metros

LARGURA DE PISTA TOTAL: 7,4 metros

AREA: 40.700,00m?

1. OBSERVAGOES PRELIMINARES

E de responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e méo de obra
de primeira linha necessaria ao cumprimento integral do objeto da licitagéo, baseando-se nos projetos basicos fornecidos
e nos demais projetos a serem elaborados bem como nos respectivos memoriais descritivos, responsabilizando-se pelo
atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais
pertinentes, normas de seguranca, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc, e por todos os danos causados
as obras e ou servigos, bem como a terceiros, reparando, consertando, substituindo, ressarcindo, etc, os seus
respectivos proprietarios.

Quando houver davidas nos projetos, nas especificagdes, no memorial deverdo ser consultados a
FISCALIZACAQ e o engenheiro projetista para as defini¢cées.

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condigdes técnicas a serem obedecidas na
execugao dos servigos acima citados, fixando os parametros minimos a serem atendidos para materiais e servigos, e
constituirdo parte integrante dos contratos.

Todos os servigos deverdo ser executados rigorosamente em consonancia com os projetos basicos fornecidos,
com os demais projetos e ou detalhes a serem elaborados e ou modificagdes pela CONTRATADA, com as prescrigdes
contidas no presente memorial, com as normas técnicas da ABNT, legisla¢des Federal, Estadual, Municipal e outras
pertinentes.
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Todos os servigos subempreitados, desde que com autorizagdo prévia do departamento de engenharia da

Prefeitura Municipal, deveréo ter ART de execugdo com comprovante de pagamento.

2, OBJETO DA CONTRATAGAO
Execugao de servigo de pavimentacéo asfaltica em CBUQ, em trecho da Estrada Vicinal MP-020, iniciando no
perimetro urbano de Mariépolis, sentido a cidade de Sdo Domingos — Santa Catarina. Os servigos de pavimentagao
serdo executados conforme indicagdes abaixo.
Coordenadas geogréficas do trecho total a ser pavimentado:
e Coordenada inicial: 26°21'41.77"S | 52°32'45.45"0
e Coordenada final: 26°24'20.17”S / 52°32'22.72"0

A finalidade do projeto é apresentar solu¢fes para a melhoria do trafego, escoamento de safra e melhoria do
acesso entre 0s dois municipios e estados.

Foi adotado para o trecho da Estrada Vicinal MP-020, uma regularizagdo de sub-base com macadame seco
com espessura de 20cm, regularizagdo de base com 15 ¢cm de brita graduada compactada e capa asfaltica em CBUQ
com espessura de 6em.

2.1. TRECHOS - COORDENADAS GEOGRAFICAS
Trechos conforme apontados em projeto, com 1.100m de extens&o cada.
COORDENADAS

TRECHO Latitude Longitude

01 -Inicial 26°21'41.77"S 52°32'45.45"0

01 -Final 26°22'14.09"S 52°32'34.40"0

02- Inicial 26°22'14.09"S 52°32'34.40"0

02 - Final 26°22'48.75"S 52°32'35.61"0

03 - Inicial | 26°22'48.75"S 52°32'35.61"0

03 - Final 26°23'20.47"S 52°32'49.72"0

04 - Inicial | 26°23'20.47"S 52°32'49.72"0

04 - Final 26°23'50.14"S 52°32'30.06"0

05 - Inicial | 26°23'50.14"S 52°32'30.06"0

05 - Final 26°24'20.17"S 52°32'22.72"0

3. DRENAGEM

Antes do inicio da pavimentagdo, devera ser elaborado as passagens de drenagem em pontos de acimulo de
agua. Nas representagdes graficas € apontado o local de passagem de bueiros de drenos. Sera executado duas
passagens em tubulacéo de concreto de 80cm de didmetro e uma passagem de tubos de 100cm de didmetro.

O local a ser executado os drenos devera ser limpo e removido de qualquer material de construgéo, vegetagao

ou material organico.
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Executada a limpeza seré escavado uma vala com 1,5m de profundidade, largura de 1,0m e extens&o de 15m,

esta vala sera preenchida com rach&o, sobre esse rach&o sera executada uma camada de 15¢m de brita n° 2 na largura
da vala e em toda extensdo da tubulagdo em concreto pré-moldado, ambos os materiais serviram de base para
assentamento dos tubos, que podem ser de 80 a 100cm de didmetro.

Nas cabeceiras, executar piso em concreto com espessura de 7cm e dimensdes conforme representagdes
graficas. Além do piso a cabeceira vigas laterais moldadas in-loco, direcionando o escoamento da &gua para fora da
regido a ser pavimentada.

Apobs executados os servigos acima sera executado o reaterro, com auxilio de escavadeira hidrulica.

4. PAVIMENTAGAO
41. SUB-BASE

A caixa da estrada é existente em ch&o batido. Seré efetuado a compactagao deste solo e sobre 0 mesmo
efetuado regularizacdo com espessura de 20cm em macadame seco, seguindo especificacdo de execucdo do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paran& DER/PR ES-P 03/05.

4.2. BASE

Acima da regularizagéo de sub-base em macadame seco, sera efetuado camada de 15¢m de brita graduada.
Nesta etapa o nivelamento devera ser preciso, elaborando a forma correta de abaulamento de pista e curvaturas,
conforme especificagdes de projeto e exigéncias do trecho. Para a execugao os servigos devem seguir especificacéo
do DER/PR ES-P 05/18.

4.3. PINTURAS ASFALTICAS

Consiste na aplicagao de uma camada de material betuminoso, o ligante utilizado para execugao da imprimagéo
sera emulséo asfaltica EAl e para execugao da pintura de ligagéo, emulséo asfaltica RR-1C. Estes devem ser aplicados
sobre a superficie de base concluida, antes da execucao do revestimento betuminoso, com finalidade de aumentar a
coesao da superficie da base, pela penetragao do material betuminoso empregado, bem como promover condigbes de
aderéncia entre a base e o revestimento e impermeabilizar a base.

A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de presséo e sistema
completa de aquecimento, que permitam a aplicagdo do material betuminoso em quantidade uniforme.

Executada sobre camada de base do revestimento existente. A taxa utilizada para trabalho seréa de 0,5 I/m?,
tornando-se os parametros recomendados pelas especificagdes de servico do DNER/PR ES-P 17/17.

4.4, CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

O concreto betuminoso consistird de uma camada de mistura compreendendo agregado, asfalto e filler
devidamente dosada, misturada e homogeneizada em usina, espalhada e comprimida a quente.

Sobre a base imprimada, a mistura sera espalhada, de modo a apresentar, quando comprimida, a espessura
do projeto:
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o Espessura capa de 6¢cm, em faixas de rolamento, aplicado em toda extensao do trecho e com largura

de 7,00 metros;

o Espessura capa de 6¢cm, em banquetas pavimentas, aplicada em toda extens&o do trecho e com

largura de 0,20m em cada lado da pista, 0,40m total.

As misturas devem atender as especificacdes da relagéo betume/vazios ou aos valores minimos de vazios do
agregado mineral, dados pela linha inclinada do abaco pagina 4/9 DNER-ES-P 22-71 das Especificagbes Gerais Para
Obras Rodoviérias do DNER.

O equipamento para espalhamento e acabamento devera ser constituido de pavimentadoras automotrizes,
capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento requeridos. As acabadoras deverao
ser equipadas com parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas, € possuir dispositivos rapidos e
eficientes de dire¢éo, além de marchas para a frente e para trés. As acabadoras deverao ser equipadas com alisadores
e dispositivos para aquecimento dos mesmos, a temperatura requerida, para colocagdo da mistura sem irregularidades.

O equipamento para compressao sera constituido por rolo pneumatico e rolo metalico liso, tipo tandem, ou
outro equipamento aprovado pela fiscalizagao. Os rolos compressores, tipo tandem, devem ter uma carga de 8 a 12
toneladas. Os rolos pneumaticos, autopropulsores, devem ser dotados de pneus que permitam a calibragem de 35 a
120 libras por polegada quadrada.

O equipamento em operagéo deve ser suficiente para comprimir a mistura a densidade requerida, enquanto
esta se encontrar em condigOes de trabalhabilidade.

Os caminhdes basculantes para o transporte da mistura, deverao ter cagambas metalicas robustas, limpas e
lisas, ligeiramente lubrificadas com &gua e sabao, 6leo cru fino, 6leo parafinico, ou solu¢do de cal, de modo a evitar a
aderéncia da mistura as chapas.

A distribuicdo do CBUQ deve ser feita por maquinas acabadoras, conforme j& descrito.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas deverdo ser sanadas pela adi¢cdo manual de
CBUQ, sendo o espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos metalicos.

45, SINALIZACAO HORIZONTAL

Seréa executada a sinaliza¢do horizontal da pista de rolamento, no eixo serao executadas 2 faixas continuas e
em cada lateral 01 faixas continua de acordo com Normas do CONTRAN.

Faixa eixo da pista e nos bordos, com espessura de 12cm, extensao em todo pavimento, na cor branca em
bordos e amarela no centro.

4.6. PLACAS DE REGULAMENTAGAO, ADVERTENCIA E INDICACAO VERTICAL

As placas de regulamentagao, adverténcia e indicagdo devem ser instaladas nas posigdes conforme orientado
em projeto.

Todo o procedimento de instalagdo, como inclinagéo, altura, tipo de pintura a ser utilizado, deve seguir as
orientagdes normativas da Resolugdo do CONTRAN n° 180 e demais do Cédigo de Transito Brasileiro - CTB.
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5. ESPECIFICAGOES GERAIS QUANTO AO PROJETO
Delimitacédo das vias através de pintura de faixas continuas;

Fases de execugdo da CBUQ:
olLimpeza de bordos da estrada;
oAplicacdo de sub-base em macadame seco, espessura de 20cm e largura de 8,00m;
oAplicacdo de base em brita graduada, espessura de 15¢m e largura de 7,70m;
olmprimag&o com EAI, largura de 7,40m;
oPintura de ligagdo RR-1C, largura de 7,40m;
oCapa asfaltica em CBUQ, eixo de rodagem, espessura de 6cm e largura de 7,00m.
oCapa asfaltica em CBUQ, banquetas pavimentadas, espessura de 6¢cm e largura total de 0,4m, 0,2m
para cada lado do pavimento.

Execug&o de pintura nas faixas de sinalizag&o horizontal;

Instalag&o de placas de adverténcia e regulamentacdo ao longo do trecho, conforme especificadas em
projeto.

6. OBSERVACOES
- A — Pavimento - revestimento — especificagdo de servico DER-PR ESP21/91 e DNER-ES-P 22-71.
- B — Pavimento pintura de ligacao — verificar especificagdo de servigo DER-PR ES-71/91.
- C — Composigéo da mistura para capa de rolamento deve-se atender os requisitos da Faixa “C”, de acordo

com especificagdes de servigo DER-PR ES-P21/05.

7. MATERIAIS DO PAVIMENTO

71. LIGANTE ASFALTICO

Conforme especificagdes de servicos rodoviarios do Departamento de Estrada e Rodagem do Paranad (DER-PR).
Subitem 5.1.2b) DA ES-p28/05 E 5.1.1 DA ES-p21/05.

7.2. AGREGADOS

Devera ser empregada pedra britada como agregado gratdo.

O agregado mitdo devera ser composto parcialmente dos finos da britagem da rocha da pedreira indicado no
projeto e, parcialmente, da areia proveniente do areal recomendado, as instalagdes deverdo possuir equipamentos tipo
tornado ou outro similar de forma a propiciar a redugédo da lamelaridade dos agregados graudos e médios.

Como material de enchimento, filler, devera ser empregada a cal hidratada (CH-01), observando-se a relagdo
filler-asfalto especificada adiante.

Em nenhuma hipdtese poderd haver excesso de pd aderido dos agregados britados. Para isto, cuidados

especiais deverdo ser tomados, principalmente se a pedreira for comercial e 0 agregado a ser britado estiver molhado.
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7.3. COMPOSIGAO DA MISTURA

O concreto Asfaltico Usinado a Quente com CAP 50/70 devera seguir a especificagdo do DER/PR ES-P21/05
e devera ser executada com composigao granulométrica enquadrada na Faixa “C”, na espessura indicada em projeto.

Os projetos das misturas do CBUQ - Faixa “C”, deveré ser determinado em laboratério pela Contratada, antes
do inicio dos servicos. A energia de compactagdo devera ser equivalente a 75 golpes do soquete Marshall por face do
CP, por ocasido do estudo do projeto em laboratorio deverao ser ensaiados cinco corpos de prova para cada teor num
total de cinco teores com variagéo de 0,50%, conforme modelo do projeto de apresentagéo a ser fornecido pelo gerente
técnico, a contratada devera encaminhar mediante oficio 1 (uma via) do projeto devidamente encadernado e 1(um) CD
que contenha 0 mesmo ao Gerente de Obras e Servigos e este mediante memorando reencaminhara ao Gerente
Técnico, este Ultimo o analisara num prazo maximo de 7(sete) dias Uteis, caso ndo haja nenhuma corregao a equipe do
laboratério da empreiteira coletara 40 quilos nos silos frios da Usina de Asfalto dos agregados na mistura e apés 7 dias
0 mesmo informara ao Gerente de Obras e Servigos sobre os resultados obtidos:

Apbs calibrada a usina e ja em regime normal de funcionamento: serdo moldados pela Contratada junto a
instalagao, pelo menos, mais cinco corpos de prova com o teor adotado no projeto e remetidos ao gerente de obras e
Servigos para 0s ensaios correspondentes para serem analisados pela Gerencia Técnica;

Apbs a Gerencia Técnica ter analisado o projeto, 0 Gerente de Obras e Servigos, a seu critério e da
Contratada, escolherdo o local adequado para a execugao de seguimento experimental, somente apds a execucao
dos controles previstos para 0s servigos e aceitacdo dos mesmos, o Gerente de Obras Servigos deverd emitir
relatérios para a contratada e dar ordem de servigos de continuidade.

Na fase de producdo do CBUQ devera ser incorporado no silo frio a cal hidratada CH-1, como melhorador de
adesividade em quantidade a ser determinada através do ensaio AASHTU-T 283 (danos por unidade induzida), com
teor nunca inferior a 1,5%. Esses ensaios deverdo ser elaborados:

Seguindo ainda recomendagdes do Instituto de Asfalto Americano, o esqueleto granular da curva projetada
deve ser verificado comparando-o com a Curva de “Fuller” (curva de densidade maxima para poténcia de 0,45). A curva
projetada deve apresentar razoavel afastamento da curva de “Fuller”, para que tenha V.A.M. suficiente para agregar o
CAP, sem que a massa fuja as especificagcdes no que tange a Vazios e R.B.V.

Afragéo retida entre duas peneiras consecutivas ndo devera ser inferior a 4%, com excegao das duas primeiras.

Na definicdo da composi¢do granulométrica dos agregados devera ser obtida a curva granulométrica, aferida
para todas as peneiras descritas, que ndo intercepte a curva de Fuller-Talbot (curva de densidade maxima para poténcia
0,45), definida pela expresséo: P=100x(d/D)0,45.

Onde:

o P = porcentagem, em peso, passando na peneira de abertura de;
o D = tamanho maximo do agregado;

o D = abertura nominal de cada peneira, em mm.

Rua Seis, n° 1030 e Centro ¢ CEP 85525-000 e Fone (46) 3226-8100 e Mari6polis — PR e www.mariopolis.com.br e CNPJ 76.995.323/0001-24



o
L Y

g;-/ MUNICIPIO, DE

&' MARIOPOLIS

8. BORDOS DA PISTA FINALIZAGAO

Os bordos da pista deverdo ser limpos, retirando matéria organica e demais materiais que venham a prejudicar
a nova pavimentagéo.

Executada a limpeza, faz-se a instalagdo de leiva de grama em largura de 1,20m nos dois lados da
pavimentacdo. Ao término do plantio de grama é executado vala mecanizada com solo natural em formato tipo V a fim

de auxiliar no escoamento das aguas.

9. LIMPEZA FINAL DA OBRA

Deverao ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes dos servigos, que
serdo removidos para o bota fora apropriado.

A construtora que executard o recapeamento asfaltico devera apresentar Laudo Técnico de Controle
Tecnoldgico, apresentando os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos servigos conforme exigéncias
normativas do DER-PR.

O Laudo Técnico e os resultados dos ensaios possibilitam o aparecimento de problemas precoces no
pavimento, a identificacdo dos mesmos a fim de subsidiar os reparos de responsabilidade do ente contratado, bem como
da responsabilidade solidéria da empresa executara dos servicos de pavimentagéo e controle tecnolégico.

Juntamente com o Laudo de Controle Tecnolégico devera ser apresentada a Anotagéo de Responsabilidade Técnica
(ART) com comprovante de pagamento e assinada pelo responsavel técnico.

A obra devera ser entregue limpa e de conformidade com as especificagdes em projeto.

10. DADOS E REFERENCIA

O levantamento do trecho ser recapeado com CBUQ foi executado "in loco" aferindo as dimensdes, a referéncia
para elaboracdo do orgcamento foi utilizada a tabela do DER-PR de janeiro de 2021.

Os servicos executados deverdo atender as especificagdes do DER-PR, atendendo as normas do DER-PR a

serem seguidas para execugao de servigos e definigdo dos materiais, conforme segue abaixo:

DER-PR ES-P 03/05 — Macadame seco;

DER-PR ES-P 05/18 — Brita Graduada;

DER-PR ES-P 17/17 — Pinturas Asfalticas;

DER-PR ES-P 21/17 — Concreto Asfaltico Usinado a Quente;

DER-PR ES-OC 02/05 - Sinalizag&o Horizontal com Tinta a Base de Resina Acrilica Emulsionada em

L2 2 N T

Agua, Retrorrefletiva;

7

DER-PR ES-OC 03/05 - Sinalizagdo Horizontal com Tinta & Base de Resina Acrilica, Retrorrefletiva.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIOPOLIS

PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO
PAVIMENTACAO CBUQ

RODOVIA MP-020
TRECHO: MARIOPOLIS/PR - DIVISA SC/PR

MEMORIAL DE CALCULO

1. APRESENTAGAO
O presente documento tem como objetivo apresentar memoria de calculo do projeto de pavimentagédo
flexivel em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) sobre pavimentag&o poliédrica existente, com distancia

de 5,50 km, com inicio na no perimetro urbano de Maridpolis sentido a divisa Parana — Santa Catarina.
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Mariépolis

76

Divisa PR/SC

MAPA DE LOCALIZAGAO DO TRECHO - Imagem Google

2, SITUAGAO ATUAL

Atualmente o pavimento é de ch&o batido, executado a mais de 40 anos e com largura irregular entre 10 a
15 metros, dependendo o trecho. A pavimentac&do se encontra com compactagéo boa devido aos longos anos de sua
abertura e o trafego de veiculos pesados pelo mesmo.

A pavimentag&o existente se apresenta regular na superficie, com abaulamento em curvas e inclinagdo da
pista para laterais, devido a varios ajustes em sua terraplanagem pela municipalidade ao longo dos anos. Em alguns
pontos apresenta deformagdes, afundamentos, mas de modo geral a pavimentagéo apresenta estabilidade.

Todavia teremos sub-base de macadame seco e base em brita graduada para ajustar desniveis,
abaulamentos e afundamentos existentes, deixando o pavimento de forma ideal para execugéo do CBUQ.
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3. PROJETO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA

Para o dimensionamento da pavimentagdo em CBUQ foram utilizados o Método de dimensionamento do
Departamento Nacional de Estradas e Rodagens (DNER), publicado no Manual de Pavimentag&o (IPR. Publ. 719), 2006.
O Estudo de trafego foi retirado de projeto de pavimentagao referente ao trecho de Santa Catarina SC-156, continuagéo

a esta MP-20, portanto possuindo mesmo trafego.

3.1 ESTUDO DE SOLO

A primeira variavel a ser encontrada é o indice de Suporte do Solo (IS), baseado no indice de Grupo e no C.
B. R. (Indice Suporte Califérnia).

A caracterizagéo do solo do subleito se baseou em ensaios de laboratdrio elaborados por sondagens realizadas
em campo. Ensaios e resultados s&o apresentados em arquivo anexo a este junto com anotagéo de responsabilidade
técnica da equipe executora.

Observando-se uma uniformidade quanto ao tipo de solo que ocorre ao longo do trecho, foi realizado 6 furos a
aproximadamente 900 metros de distancia cada, perfazendo o trecho inteiro de 5500m.

Em razao do ensaio que foi realizado no local e apresentado o indice do CBR para projeto foi de 10,2.

Transformando o IG = 5, conforme correlagao da tabela abaixo em CBRig = 10 temos o indice Suporte IS =

(CBRreBRe) + g = W20 — 10,1 > IS=10,1
Tabela 01 - Valores de I1Sis(CBR;g) em fungéo do IG
indice de Grupo (IG) indice de Suporte (ISi)
0 20
1 18
2 15
3 13
4 12
5 10
6 9
7 8
8 7
9a10 6
11a12 5
13a 14 Z
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3.2 ESTUDO DE TRAFEGO

Em funcdo da onerosidade de um estudo de trafego abrangente, foi adotado estudo de trafego realizado
pela PROSUL, em parceria firmada entre a mesma e o Estado de Santa Catarina, para a sequéncia do trecho em
questéo, que continua pos divisa Parana-Santa Catarina.

Sendo assim, o estudo de trafego em questao, refere-se ao segmento 1 de estudo de trafego em Rodovia
SC-156, Trecho: Divida SC/PR - Sdo Domingos/SC sentido a Maridpolis/PR, com 16,08km que sera continuagao a

este pavimento apresentado.
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Legenda

(¢} MARIOPOLIS
Je MP-020

® SAO DOMINGOS
o» SEGMENTOO1

SAGO. DOMINGOS

Localizag&o do trecho MP20 e Segmento 01 — Estudo de Trafego
O estudo em sua integra é anexado aos arquivos, para conhecimento, aqui apresentamos os dados

extraidos e utilizados para calculo do pavimento, como volumes médios diarios de trafego e valores “N” encontrados
pela metodologia USACE e AASHTO.

Tabela 01: Volume médio diario anual, previsto para 2023 em Segmento 01

Descrica
Segmento | Rodovia | Extenséo — = , VMDA 2023
Inicio Fim

1 156/SC | 16,08Km | Divisa PR/SC | Entrada acesso a Sdo Domingos SC 2410

Tabela 02: Previsio do volume de trafego para os anos futuros - Segmento 1
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PASSEIO ONIBUS CAMINHAO SEMI-REBOQUE REBOQUE TOTAL
ANO MOTO TOTAL
+ UTILITARIO 2C [ 3C [ 2C | 3C | 4C |2S1(2S2|2S3(3S2|3S3(2J3|213|352S2|3S2C4 (2C€2 |2C3 |3C3 |3C4 (50% motos)
2021 1.604 173 | 66 3| 223| 176 13| 2| 11| 9 28 = 6 = 1] 2315 2.229
2022 1.628 175| 67 3| 233| 184| 13| 2| 11| 10 29 6 1| 2362 2.275
2023| (19 1.652 178 | 68 3| 243| 192| 14| 2| 11| 10 30 6 1| 2.410 2.321
2024 | (2°) 1.677 181| 69 3| 254| 200| 15| 2| 11| 10 31 6 1| 2.460 2.370
2025 (39) 1.702 184| 70 3[ 265| 209| 16| 2| 11| 10 32 6 1| 2511 2.419
2026 | (4°) 1.728 187 | 71 3| 277|218 17| 2| 11| 10 33 6 1| 2.564 2.471
2027 (5°) 1.754 190| 72 3( 289 228| 18| 2| 11| 10 34 6 1| 2618 2.523
2028 | (6°) 1.780 193| 73 3( 302 238| 19| 2| 11| 10 35 6 1] 2673 2.577
2029 | (7°) 1.807 196 | 74 3| 315 248| 20| 2| 11| 10 37 6 1| 2.730 2.632
2030 (8°) 1.834 199| 75 3( 329 259| 21| 2| 11| 10 39 6 1] 2789 2.690
2031 | (9°) 1.862 202| 76 3| 343| 270 22| 2| 11| 10 41 6 1| 2.849 2.748
2032 | (10°) 1.890 205| 77 3( 358 282| 23| 2| 11| 10 43 6 1| 2911 2.809
2033 (11°) 1.918 208 | 78 3| 374| 294| 24| 2| 11| 10 45 6 1| 2974 2.870
2034 (12°) 1.947 211 79 3( 390 307| 25| 2| 11| 10 47 6 1| 3.039 2.934
2035 | (13°) 1.976 214| 80 3| 407 321| 26| 2| 11| 10 49 6 1] 3.106 2.999
2036 | (14°) 2.006 217| 81 3| 425| 335| 27| 2| 11| 10 51 6 1| 3.175 3.067
2037 | (15°) 2.036 220| 82 3| 444| 350| 28| 2| 11| 10 53 6 1] 3.246 3.136
2038 | (16°) 2.067 223| 83 3| 464| 365| 29| 2| 11| 10 55 6 1| 3319 3.208
2039 (17°) 2.098 226 | 84 3| 484| 381| 30| 2| 11| 10 57 6 1| 3393 3.280
2040 | (18°) 2.129 229 | 86 3[ 505| 398| 31| 2| 11| 10 60 6 1| 3471 3.357
2041 (19°) 2.161 232| 88 3| 527| 416| 32| 2| 11| 10 63 6 1| 3.552 3.436
2042 | (20°) 2.193 235 90 3| 550| 434| 33| 2| 11| 10 66 6 1| 3.634 3.517
2043 | (21°) 2.226 239| 92 3| 574| 453| 34| 2| 11| 10 69 6 1| 3.720 3.601
2044 | (22°) 2.259 243| 94 3[ 599| 473| 35| 2| 11| 10 72 6 1] 3.808 3.687
2045 | (23°) 2.293 247 | 96 3| 625 494| 37| 2| 11| 10 75 6 1| 3.900 3.777

O namero “N” representa um numero de solicitagdes do eixo padréo na via para um periodo estimado de
anos de utilizagao desta via (P) que neste caso foi estimado 20 anos. Para chegar ao valor de “N” a metodologia
utilizada foi USACE e AASHTO, considerando fatores como trafego desviado, trafego gerado, tréfego induzido, fator

de pista, fator climatico, fator de equivaléncia e fator de veiculo.

Tabela 04: Valores “N” para segmento 01 pelas metodologias USACE e AASHTO

N N N
USACE AASHTO MEDIA
01 - Rodovia 156/SC | 16220 m 557 x106 |2,77x108 |3,92x 106

Segmento Extens&o (m)

3.3 DIMENSIONAMENTO
O dimensionamento do pavimento é elaborado utilizando tabela abaixo, constante do Manual de
Pavimentag&o (DNIT-2006) para definir a espessura da camada de revestimento asfaltico.
Tabela 05- Valores de espessura de revestimento em fungéo de “N”

N Espessura minima de revestimento betuminoso
N<10° Tratamentos superficiais betuminoso
106 < N<5x10° Revestimentos betuminosos com 5.0 cm de espessura
5x10° < N<107 Concreto betuminoso com 7.5 cm de espessura
107 < N<5x107 Concreto betuminoso com 10 cm de espessura
N>5x 107 Concreto betuminoso com 12.5cm de espessura

Diante dos valores de N encontrados pelas metodologias adotadas, temos:
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Tabela 06- Espessura minima para valores de N.

Espessura de
N revestimento
betuminoso minima
USACE 7,5¢cm
AASHTO 5,0cm

Diante dos valores encontrados, consideramos como espessura de revestimento CBUQ no eixo de rodagem
adequada para o trafego da MP-20 de 6 cm.

Em funcdo de N (operacdes de eixo padrdo — 8,2 ton) e do IS (indice Suporte) verifica-se no dbaco abaixo a
espessura total do pavimento (revestimento, base e sub- base) e, também o valor de H,, (camada de revestimento
mais a base).

Utiliza-se IS igual a 10 (indice suporte do sub-leito) para encontrar a espessura total do pavimento, e IS igual a
20 (CBR da sub- base) para encontrar H,, (soma da espessura do revestimento e da base).

Para andlise do abaco foi utilizado para N o valor de 3,92 x 106, média entre as metodologias calculadas.

Com auxilio ao abaco para dimensionamento de pavimento flexivel & possivel determinar os demais valores
das espessuras de camadas pelas seguintes equagdes:

R.Kg + B.Kg = H,,
R.Kz + B.Kg + hy. K, = Hy,

R.Kg + B.Kg + hyo. K + + hp.Kror = Hp

Abaco de dimensionamento de pavimentos flexiveis.
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Operacdes de eixo de 18.000 Ib (8,2 toneladas)

Os valores de K- Coeficiente de Equivaléncia Estrutural séo obtidos na tabela a seguir:

Tabela 5 - Coeficientes de equivaléncia estrutural K

Componentes dos pavimentos Coeficiente K
Base ou revestimento de concreto Betuminoso 2.00
Base ou revestimento pré- misturado a quente de graduacgao densa 1.70
Base ou revestimento pré- misturado a frio de graduagéo densa 1.40
Base ou revestimento por penetracao 1.20
Base granular 1.0
Sub- base granular 0.77 (1.00)
Reforco do sub- leito 0.71 (1.00)
Solo- cimento resisténcia a compresséo em 7 dias > 45 kgf cm? 1.70
Idem resisténcia a compressao em 7 dias entre 45 kgf cm? e 35 kgf cm? 1.40
Idem resisténcia a compressdo a 7 dias inferior 35 kgf cm? 1.00
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Para calcular a espessura da base, pelo Abaco para dimensionamento de pavimento flexivel, determina-se a

espessura da estrutura assentada sobre a sub- base (H,()

6x2 +B.1,0=24 cm

B =12 cm -> adotado, B =15 cm;

R.Kg + B.Kz > Hy,

Determinacdo da espessura da Sub- base, em fungdo da espessura total da estrutura assentada sobre o

subleito com IS = 10, pelo abaco:

6x2 + 15x1,0 + sub-base x 0,77 > 42cm

R.Kg + B.Ky + hyo.Ks = Hy,

SB=19,48cm -> adotado, SB = 20 cm.

Diante dos célculos chegamos a estruturagéo do pavimento.

Revestimento | 2S¢ Brita | Sub-Base
Trecho | Extenséo (M) | “cgijq )y | Graduada | Macadame
(CM) Seco (CM)

MP-20 5500 6 15 20

4. EXECUGAO DO PAVIMENTO

A execugdo do pavimento seguird especificacdes de servico do Departamento de Estradas e Rodagem do

Parana, conforme citados e orientados em Memorial Descritivo.
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ANEXO VIl

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS

Cédigo Servigo Unid. Quantidade Preco Unitario | Prego Total
1 TERRAPLENAGEM
Compactagao de aterros
401000 | 100% PN(A) m3 11440000 | pe 778 | Ry 89.003.20
Esc. Carga, transporte, 11.440 000
421000 | material 2A 800 a 1000m m3 T R$ 1494 | R$ 170.913,60
Total do Grupo | R$  259.916,80
2 PAVIMENTAGAO
Brita graduada 100% P!, com 6.352.500
531000 | transporte m3 R$ 237,00 R$ 1.505.542,50
CBUQ Exclusive
fornecimento de CAP (até 6.251,520
570000 | 10.000T) t R$ 372,75 | R$ 2.330.254,08
Imprimagé&o,impermeabilizaca
0, exclusive fornecimento da 40.700,000
560100 | emulsdo m?2 R$ 105 | R§  42.735,00
Macadame seco britado
preenchido com po6 de pedra 8.800,000
531500 | com transporte m3 R$ 179,80 | R$ 1.582.240,00
Pintura de ligag&o exclusive
561100 | fornecimento da emulsio | m2 40.700000 | pe 05g | R$ 2360600
Total do Grupo | R$ 5.484.377,58
3 LIGANTES BETUMINOSOS
589000 | Fornecimento de CAP-50/70 |t 356,336 R$ 7.397,99 | R$ 2.636.170,16
Fornecimento de emuls&o 48840
589190 | asfaltica EAI p/ imprimag&o t ' R$ 542722 | R$ 265.06542
Fornecimento de emuls&o 20350
589420 | asfaltica RR -1C t ' R$ 5.31896 | R$ 108.240,83
Total do Grupo | R$ 3.009.476,41
DRENAGEM E OBRAS DE
4 ARTE CORRENTES
620200 | Boca de BSTC 0,80m ud 4,000 R$ 293003 | R$ 11.720,12
620300 | Boca de BSTC 1,0m ud 2,000 R$ 4.15246 | R$ 8.304,92
Corpo de BSTC 0,80m com 30.000
610900 | berco + transporte m ’ R$ 84592 | R$  25.377,60
Corpo de BSTC 1,0m com 15.000
611100 | berco + transporte m ’ R$ 114647 | RS  17.197,05
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Escavagéo de Bueiros em 2a

600400 | categoria m3 67,500 R§ 1400 | R$ 94500
601200 | Reaterro e apiloamento 33750
mecanico m3 ' R$ 4091 | R$ 1.380,71
Total do Grupo | R$  64.925,40
SERVICOS
5 COMPLEMENTARES
800000 | Enleivamento m2 13200,000 R$ 1451 | R§ 191.532,00
Total do Grupo | R$  191.532,00
6 SINALIZAGAO
Faixa de Sinalizagéo
horizontal com tinta acrilica a
base de solvente (cor
822000 | Branca/Amarela largura 12cm) | m2 2640,000 R$ 3763 | RS  99.343,20
Placa de sinalizagap c/
820000 | pelicula refletiva m2 17,910 R$ 756,37 | R$  13.546,58
Suporte de madeira 3"x 3" p/
821000 | placa de sinalizagéo ud 17,000 R$ 196,85 | R$ 3.346,45
Total do Grupo | R$  116.236,23
TOTAL GERAL R$ 9.126.464,42
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ANEXO IX CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

GRUPO DE
Item SERVICO
30 Dias 60 Dias 90 Dias 120 Dias 150 Dias 180 Dias 210 Dias 240 Dias Acumulado
Vail‘:n“ % R$ % RS % RS % RS % RS % RS % R$ % RS % RS
Licitagdo e
1 Contratagdo 0,00 | 50,00% 0,00 | 50,00% | 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 | 100,00% 0,00
2 Terraplenagem 259.916,80 0,00% 0,00 0,00% | 0,00 | 30,00% | 77.975,04 | 40,00% 103.966,72 | 30,00% 77.975,04 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 | 100,00% 259.916,80
3 Pavimentagdo 5.484.377,58 0,00% 0,00 0,00% | 0,00 | 10,00% | 548.437,76 | 15,00% 822.656,64 | 25,00% 1.371.094,40 | 25,00% | 1.371.094,40 | 15,00% 822.656,64 | 10,00% 548.437,76 | 100,00% | 5.484.377,58
Ligantes
4 Betuminosos 3.009.476,41 0,00% 0,00 0,00% | 0,00 | 10,00% | 300.947,64 | 15,00% 451.421,46 | 25,00% 752.369,10 | 25,00% 752.369,10 | 15,00% 451.421,46 | 10,00% 300.947,64 | 100,00% | 3.009.476,41
Drenagem e
Obras Arte
5 Correntes 64.925,40 0,00% 0,00 0,00% | 0,00 | 33,00% | 21.425,38 | 34,00% 22.074,64 | 33,00% 21.425,38 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 | 100,00% 64.925,40
Servigos
6 Complementares 191.532,00 0,00% 0,00 0,00% | 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 | 50,00% 95.766,00 | 50,00% 95.766,00 | 100,00% 191.532,00
7 Sinalizagdo 116.236,23 0,00% 0,00 0,00% | 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 | 50,00% 58.118,12 | 50,00% 58.118,12 100,00% 116.236,23
9.126.464,42 0,00% 0,00 0,00% 0,00 10,40% 948.785,82 15,34% 1.400.119,45 24,36% 2.222.863,92 23.27% 2.123.463,50 15,65% 1.427.962,21 10,09% 1.003.269,51 100,00% 9.126.464,42
CRONOGRAMA FINANCEIRO (RS )
PARTICIPACAO
Item 30 Dias 60 Dias 90 Dias 120 Dias 150 Dias 180 Dias 210 Dias 240 Dias Acumulado
1 Estado 0,00 0,00 644.551,04 951.161,39 1.510.087,11 1.442.560,13 970.076,18 681.564,15 6.200.000,00
2 Municipio 0,00 0,00 304.234,78 448.958,06 712.776,81 680.903,37 457.886,04 321.705,36 2.926.464,42
3 Sub-total 0,00 0,00 948.785,82 1.400.119,45 2.222.863,92 2.123.463,50 1.427.962,22 1.003.269,51 9.126.464,42
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(Disponibilizado em midia gravavel ou no site oficial do Municipio)

(Disponibilizado em midia gravavel ou no site oficial do Municipio).

(Disponibilizado em midia gravével ou no site oficial do Municipio).
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