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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA COM DESONERACAO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

PROTOCOLO Ne:

PARANA EDIFICA(;()ES ENDEREGO: Rua 06 esquina com Alameda 10, n2 555, Centro ORGAO: A
PROPRIO: Unidade Basica de Saude Porte 01 MUNICIPIO: Mariépolis TIPO DE OBRA: CONSTRL w
TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (DEZEMBRO/2016) E SEIL/PRED (FEVEREIRO/2017) VERSAO 1.1 LEVANTAMENTO N2: ART N°: 2018017 PARANA-
DATA: 19/01/2018 RESPONSAVEL TECNICO: _Bruno Gustavo Klein REG. CREA: 1346: EDIFICACOES
ITEM €oDIGO DO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE QUANTI MATERIAL MAO DE CUSTO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL
SERVICO DE MEDIDA DADE OBRA UNITARIO
1 ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES - 33.630,00 33.630,00
ENCARESOS SQCIAIS COMPLEMENTARES (VALE TRANSPORTE, VALE COMPRAS, CAFE DA % 100,00 0,00 336,30 336,30 0,00 33.630,00 33.630,00
MANHA E EPI'S)
2 MOBILIZAGAO - CANTEIRO DE OBRAS 1.290,02 167,31 1.457,33
74209/1 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,50 286,67 37,18 323,85 1.290,02 167,31 1.457,33
3 MOVIMENTO DE TERRA 20,04 4.254,24 4.274,28
3.01 FUNDAGAO - VIGAS BALDRAMES 20,04 4.254,24 4.274,28
93358 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO M3 59,87 0,00 42,73 42,73 0,00 2.558,25 2.558,25
ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO
73964/6 |REATERRO DE VALAS / CAVAS COMPACTADA A MACO, EM CAMADAS DE ATE 30CM M3 48,55 0,00 32,41 32,41 0,00 1.573,51 1.573,51
72897 CARGA MANUAL E REMOCAO DE ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO M3 11,32 1,77 10,82 12,59 20,04 122,48 142,52
BASCULANTE 8M3
4 FUNDAGAO E ESTRUTURA 84.578,98 40.444,80 125.023,78
4.01 FUNDAGAO - VIGA BALDRAME 9.770,26 6.575,09 16.345,35
LASTRO DE BRITA M3 1,45 48,72 18,78 67,50 70,64 27,23 97,88
5651 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X M2 183,07 16,23 16,18 32,41 2.971,23 2.962,07 5.933,30
92722 CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO COM BOMBA E ADENSAMENTO M3 9,99 300,00 16,57 316,57 2.997,00 165,53 3.162,53
ARMAGAO ACO CA-50, DIA~M. 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO/CORTE (PERDA KG 474,00 5,07 3,98 9,05 2.403,18 1.886,52 4.289,70
10%) / DOBRA / COLOCAGAO
= § < - ;
92775 ARMACAO~ACO CA-60, DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO/CORTE (PERDA 10%) / DOBRA / KG 221,00 6,01 6,94 12,95 1.32821 1.533,74 2.861,95
COLOCACAO
4.02 ESTRUTURA 74.808,72 33.869,71 108.678,43
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12MM, 02 UTILIZAGOES. M2 484,99 65,81 26,12 91,93 31.918,81 12.667,94 44.586,75
(FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)
ARMACAO ACO CA-50, DIA~M. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE KG 2.858,00 5,07 3,98 9,05 14.490,06 11.374,84 25.864,90
10%) / DOBRA / COLOCAGAO.
-~ - 0,
ARMACAO DE ACO~CA 60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / KG 601,00 6,01 6,94 12,95 3.612,01 4.170,94 7.782,95
DOBRA / COLOCAGAO.

Carimbo e Assinatura

Responsavel Técnico
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA COM DESONERACAO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

PROTOCOLO Ne:

PARANA EDIFICA(;()ES ENDEREGO: Rua 06 esquina com Alameda 10, n2 555, Centro ORGAO: A
PROPRIO: Unidade Bésica de Saude Porte 01 MUNICIPIO: Mariépolis TIPO DE OBRA: constrR. i
TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (DEZEMBRO/2016) E SEIL/PRED (FEVEREIRO/2017) VERSAO 1.1 LEVANTAMENTO N2: ART N°: 2018017! PARANA-
DATA: 19/01/2018 RESPONSAVEL TECNICO: _Bruno Gustavo Klein REG. CREA: 1346. EDIFICACOES
mem | €OPIGO DO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTI |\ repia | MAODE custo MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL
SERVICO DE MEDIDA| DADE OBRA UNITARIO
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO COM BOMBA E M3 3274 305,00 16,57 321,57 9.985,70 542,50 10.528,20
ADENSAMENTO
74202/1 LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO C/ESCORAMENTO, INCLUSO CAPA DE CONCRETO E M2 266,87 44,62 15,44 60,06 11.907,74 412047 16.028,21
FERRAGEM COMPLEMENTAR, CONF. PROJETO
93183 VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) M 143,50 20,17 6.92 27,09 2.894,40 993,02 3.887,42
ACO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.
5 ALVENARIA - VEDAGAO 23.033,37 27.072,82 50.106,19
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM
87519 M2 685,81 26,83 32,55 59,38 18.400,28 22.323,12 40.723,40
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADOEM ARGAMASSA
87519 M2 137,05 24,98 32,55 57,53 3.423,51 4.460,98 7.884,49
TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM
29627 DIVISORIA EM GRANITO CINZA, ESP=2CM, POLIDO DUAS FACES, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, M2 3,08 392,72 9374 486,46 1.209,58 288,72 1.498,30
CONSIDERANDO 5% DE PERDAS PARA O GRANITO
6 IMPERMEABILIZACAO 1.750,11 1.261,51 3.011,62
74106/1 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA,DUAS DEMAOS. M2 188,60 526 432 9,58 992,04 814,75 1.806,79
73974/1 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA M2 9,00 1513 2294 38,07 136,17 206,46 342,63
2,0CM, PREPARO MANUAL
83737 :EI\ZI?F:I'E\;{'\I\;IEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMERQS TIPO APP), M2 9,00 60,88 11,55 72,43 547,92 103,95 651,87
PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, M2 9,00 822 15,15 23,37 73,98 136,35 210,33
JUNTA BATIDA, E=3 CM
7 COBERTURA 39.245,31 6.989,60 46.234,91
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, M2 290,26 25,67 1250 38,17 7.450,97 3.628,25 11.079,22
ALUMINIO OU PLASTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE
94210 COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA (SEM AMIANTO), ESPESSURA 8 MM, M2 290,26 27.85 327 3112 8.083,74 949,15 9.032,89
INCLUINDO ACESSORIOS, EXCLUINDO MADEIRAMENTO
94223 CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 8 MM, M 13,95 34,05 237 36,42 475,00 33,06 508,06
INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO
ESTRUTURA EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA A COBERTURA DE MARQUISE M2 1,30 15,30 48,50 63,80 19,89 63,05 82,94
94213  [COBERTURA COM TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL ESP=0,5MM M2 15,30 32,90 2,25 35,15 503,37 34,43 537,80
94228  [CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO # 26 M 73,40 42,91 7,91 50,82 3.149,59 580,59 3.730,19
94231  [RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #26 M 294,10 20,24 3,98 24,22 5.952,58 1.170,52 7.123,10
PERFIL PA-42 EM ALUMINIO EXTRUDADO M 216,55 62,85 2,45 65,30 13.610,17 530,55 14.140,72
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA COM DESONERACAO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

PROTOCOLO Ne:

PARANA EDIFICA(;()ES ENDEREGO: Rua 06 esquina com Alameda 10, n2 555, Centro ORGAO: A
PROPRIO: Unidade Bésica de Saude Porte 01 MUNICIPIO: Mariépolis TIPO DE OBRA: constrR. i
TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (DEZEMBRO/2016) E SEIL/PRED (FEVEREIRO/2017) VERSAO 1.1 LEVANTAMENTO N2: ART N°: 2018017! PARANA-
DATA: 19/01/2018 RESPONSAVEL TECNICO: _Bruno Gustavo Klein REG. CREA: 1346. EDIFICACOES
mem | €OPIGO DO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTI |\ repia | MAODE custo MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL
SERVICO DE MEDIDA| DADE OBRA UNITARIO
8 REVESTIMENTOS 88.418,79 54.624,03 143.042,82
8.01 PISO 37.428,62 20.218,26 57.646,88
83534 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO M2 266,46 26,44 11,20 3764 7.045,20 2.984,35 10.029,55
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
87630 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM M2 297,92 21,28 9,35 30,63 6.339,74 2.785,55 9.125,29
PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO
93391 PISO CERAMICO PADRAO POPULAR PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO M2 51,01 16,90 4,93 2183 862,07 251,48 1113,55
COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO
84191  [PISO GRANILITE, ESP=15MM, CONF. PROJETO M2 213,16 80,31 14,87 95,18 17.118,88 3.169,69 20.288,57
COMPOSICAO A SER DESATIVADA - RODAPE INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIAALTURA 10CM M 205,10 2,08 10,95 13,03 426,61 2.245,85 2672,45
PISO CIMENTADO TRAGO 1:3:4 (CIMENTO, AREIA E PEDRA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO
74079/1 |ESPESSURA 10CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO, POLIMENTO E APLICAGAO DE 3 M2 236,25 23,43 37,02 60,45 5.535,34 8.745,98 14.281,31
DEMAOS DE CERA
PISO PODOTATIL ( TATIL ) COLORIDO, ALERTA OU DIRECIONAL, DE ALTA RESISTENCIA,
40X40X3CM, REJUNTE C/ AREIA, ASSENT. SOBRE CAMADA DE 10CM DE AREIA - FORNEC. E UN 11,05 9,12 3,20 12,32 100,78 35,36 136,14
ASSENT.
8.02 PAREDES 44.754,40 28.579,39 73.333,79
47874 CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO M2 993,83 331 076 4,07 3.289,58 755,31 4.044,89
DA ARGAMASSA
47897 CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO M2 403,14 234 2,06 4,40 943,35 830,47 177382
DA ARGAMASSA
89173 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA M2 1.396,97 1264 11,23 2387 17.657,70 15.687,97 33.345,67
2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS M2 686,52 6,53 7,50 14,03 4.482,98 5.148,90 9.631,88
88489  [PINTURA LATEX ACRILICA, TRES DEMAOS M2 686,52 7,11 3,58 10,69 4.881,16 2.457,74 7.338,90
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA COM DESONERACAO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PROTOCOLO Ne:

PARANA EDIFICA(;()ES ENDEREGO: Rua 06 esquina com Alameda 10, n2 555, Centro ORGAO: m‘
PROPRIO: Unidade Baésica de Satide Porte 01 MUNICIPIO: Mariépolis TIPO DE OBRA: CONSTRL w
TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (DEZEMBRO/2016) E SEIL/PRED (FEVEREIRO/2017) VERSAO 1.1 LEVANTAMENTO N2: ART N°: 2018017! PARANA-
DATA: 19/01/2018 RESPONSAVEL TECNICO: _Bruno Gustavo Klein REG. CREA: 1346. EDIFICACOES
mem | €OPIGO DO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTI |\ repia | MAODE custo MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL
SERVICO DE MEDIDA| DADE OBRA UNITARIO
REVESTIMENTO CERAMICO FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM EPOXI M2 295,37 24,91 750 3241 7357,67 2.215,28 9.572,94
88423  [PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA M2 403,14 11,55 3,14 14,69 4.656,27 1.265,86 5.922,13
REVESTIMENTO DE PASTILHA CERAMICA 2,5X2,5CM, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI M2 11,94 80,07 13,50 93,57 956,04 161,19 1.117,23
CORTINA PARA LEITO M2 5,60 94,58 10,12 104,70 529,65 56,67 586,32
8.03 TETO 6.235,77 5.826,38 12.062,15
47885 CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA M2 307,48 5,85 071 656 1.798,76 218,31 2.017,07
ARGAMASSA
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA M2 307,48 5,50 1150 17,00 169114 3.536,02 5.227,16
1,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA
88489  [PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS M2 266,33 7,11 3,58 10,69 1.893,61 953,46 2.847,07
EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, UMA DEMAO M2 266,33 3,20 4,20 7,40 852,26 1.118,59 1.970,84
9 ESQUADRIAS 67.449,82 7.499,80 74.949,62
9.01 MADEIRA 12.219,02 2.643,10 14.862,12
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM, INCLUSO UN 9,00 335,40 70,64 406,04 3.018,60 635,76 3.654,36
ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 90X210X3,5CM, INCLUSO UN 12,00 348,56 71,93 420,49 4.182,72 863,16 5.045,88
ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 1,00X2,10M, INCLUSO UN 1,00 254,84 72,24 327,08 254,84 7224 327,08
ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO UN 22,00 165,19 7.1 192,40 3.634,18 598,62 4.232,80
SUPERIOR
PORTA DE MADEIRA COMPEANSADA DE CORRER PARA CERA OU VERNIZ, 0,90X2,10M, 1 UN 1,00 258,68 7170 330,38 258,68 7170 330,38
FOLHA - COMPLETA
MOLA PARA FECHAMENTO AUTOMATICO DE PORTA UN 6,00 95,00 32,07 127,07 570,00 192,42 762,42
PUXADOR HORIZONTAL EM INOX - PADRAO PNE Cl 4,00 75,00 52,30 127,30 300,00 209,20 509,20
9.02 ALUMINIO 32.852,23 1.982,47 34.834,70
JANELA ALUMINIO DE CORRER/GUILHOTINA, CONF. PROJETO M2 31,69 634,31 35,72 670,03 20.101,28 1.131,97 21.233,25
PORTAO COM PERFIL QUADRADO EM ALUMINIO ANODIZADO E TELA ARTISTICA RETANGULAR
GALVANIZADA, MALHA 5X10CM, COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA , CONF. M2 5,90 332,81 35,72 368,53 1.963,58 210,75 2.174,33
PROJETO
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO ANODIZADO, CHAPA LISA, COM PINTURA ELETROSTATICA M2 17,91 602,31 35,72 638,03 10.787,37 639,75 11.427,12
COR BRANCA, CONF PROJETO
9.03 CONJUNTO DE VIDRO E ALUMINIO 14.615,02 592,95 15.207,97
CONJUNTO DE ALUMINIO ANOI?IZADO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA, COM M2 12,04 899,49 35,72 935,21 10.829,86 430,07 11.259,93
VIDRO LAMINADO 10MM E PELICULA REFLEXIVA, CONF. PROJETO
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA COM DESONERACAO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PROTOCOLO N@:
PARANA EDIFICA(;()ES ENDEREGO: Rua 06 esquina com Alameda 10, n2 555, Centro ORGAO: A
PROPRIO: Unidade Baésica de Satide Porte 01 MUNICIPIO: Mariépolis TIPO DE OBRA: CONSTRL w’
TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (DEZEMBRO/2016) E SEIL/PRED (FEVEREIRO/2017) VERSAO 1.1 LEVANTAMENTO N2: ART N°: 2018017! PARANA-
DATA: 19/01/2018 RESPONSAVEL TECNICO: _Bruno Gustavo Klein REG. CREA: 1346: EDIFICACOES
mem | €OPIGO DO DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTI |\ repia | MAODE custo MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL
SERVICO DE MEDIDA|  DADE OBRA UNITARIO
CONJUNTO DE ALUMINIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA, COM
VIDRO LAMINADO DUPLO 5MM E PELICULA REFLEXIVA, TIPO STRUTURAL GLAZING, CONF. M2 4,56 830,08 35,72 865,80 3.785,16 162,88 3.948,05
PROJETO
9.04 PINTURA 841,23 1.165,94 2.007,17
6082 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS M2 125,37 6,71 9,30 16,01 841,23 1.165,94 2.007,17
9.05 VIDROS 5.692,81 580,65 6.273,46
72118 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE M2 2752 137.71 11,94 149,65 378978 328,50 4.118,37
MASSA PARA VEDACAO
72119 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE M2 363 175,20 11,94 187,14 635,98 4334 679,32
MASSA PARA VEDACAO
74125/1 |ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTOES M2 3,78 323,77 52,68 376,45 1.223,85 199,13 1.422,98
LAMINA DE ACRILICO PARA JANELHA GUILHOTINA E PORTA GUICHE M2 0,54 80,00 17,76 97,76 43,20 9,59 52,79
9.06 SOLEIRA/PEITORIL 1.229,51 534,69 1.764,20
:EAIL(JEIL GRANITO CINZA ANDORINHA 2CM, L=15CM, ASSENT. ARGAMASSA MISTA - FORNEC. y 54,84 2242 975 3217 122951 534,60 1.764,20
10 INSTALAGAO ELETRICA 53.367,99 23.151,06 76.519,05
10.1 PADRAO DE ENTRADA TRIFASICO 200A AEREO 5.420,18 845,32 6.265,50
PADRAO DE ENTRADA TRIFASICO 200A AEREO, CONFORME ESPECIFICAGOES, LISTA DE
! GOES, cl 1,00 5.420,18 845,32 6.265,50 5.420,18 845,32 6.265,50

MATERIAL E PROJETO

10.2 QDG 8.146,17 1.318,84 9.465,01

PAINEL DE DISTRIBUIGAO COMPLETO QDG, C/ BARRAMENTO PARA 200A - FABRICAR

UN 1,00 361,13 432,58 793,71 361,13 432,58 793,71
CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR
74130/10 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, UN 1,00 522,35 10,91 533,26 522,35 10,91 533,26
FORNECIMENTO E INSTALACAO
74130/4 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, UN 2,00 78,19 10,91 89,10 156,38 21,82 178,20
FORNECIMENTO E INSTALACAO
74130/3 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, UN 2,00 60,02 231 62,33 120,04 4,62 124,66
FORNECIMENTO E INSTALACAO
74130/3 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, UN 12,00 60,02 231 62,33 720,24 27,72 747,96
FORNECIMENTO E INSTALACAO
74130/1 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, UN 23,00 11,68 1,93 13,61 268,64 44,39 313,03
FORNECIMENTO E INSTALACAO
74130/1 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, UN 4,00 11,68 1,93 13,61 46,72 7,72 54,44
FORNECIMENTO E INSTALACAO
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A SENS. 30MA (TETRAPOLAR) UN 1,00 115,58 15,70 131,28 115,58 15,70 131,28
PROTETOR DE SURTOS DPS 40/60KA - 275V UN 1,00 91,00 12,55 103,55 91,00 12,55 103,55
Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura

Responsavel Técnico Responsavel pela Verificagdo Responsavel pela Aprovagdo
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA COM DESONERACAO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

PROTOCOLO Ne:
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DATA: 19/01/2018 RESPONSAVEL TECNICO: _Bruno Gustavo Klein REG. CREA: 1346! EDIFICACOES
ITEM CODIGO DO DESCRICZ\O DO SERVICO UNIDADE QUANTI MATERIAL MAO DE CUSTO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL
SERVICO DE MEDIDA DADE OBRA UNITARIO

ELETRODUTO FLEXIVEL DE 3" M 30,00 11,98 5,23 17,21 359,40 156,90 516,30
UNIDUT CONICO COM BUCHA E ARUELA @3" UN 2,00 2,00 6,42 8,42 4,00 12,84 16,84

83447  [CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 1,00 75,19 81,19 156,38 75,19 81,19 156,38

92992 CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 95MM2 ANTI-CHAMA - y 120,00 38,88 3,49 42,37 4.665,60 418,80 5.084,40
FORNECIMENTO E INSTALACAO

92988 CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - y 30,00 2133 237 2370 639,90 7110 711,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO

10.3 EQUIPAMENTOS - QDG 23.292,09 8.345,10 31.637,19
LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V DE SOBREPOR COM
CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE ACO PERFURADA,
TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMINIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA
REFLETANCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH - IN G - 5 DE ENGATE RAPIDO, UN 45,00 181,00 23,02 204,02 8.145,00 1.035,90 9.180,90
ROTOR DE SEGURANCA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, E
DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO. REF. OS - 572 (INTRAL), COM LAMPADA PHILIPS
4000K E REATOR MARCA INTRAL.
LUMINARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE EMBUTIR, PARA 2 X FC 18/ 26W OU FC
ELETRONICA 23W E CHAPA DE ACO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMINIO UN 9,00 90,61 23,02 11363 815,49 207,18 102267
ANODIZADO ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRILICO TRANSLUCIDO NA COR BRANCA REF.PE
200/ACR (MEGALIGHT).
74041/2 |LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 100W UN 2,00 30,19 21,83 52,02 60,38 43,66 104,04

BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA E INDICACAO DE SAIDA UN 9,00 50,00 14,16 64,16 450,00 127,44 577,44
PROJETOR RETANGULAR DE LONGO ALCANCE COM LAMPADA ELETRONICA DE 59W/220V UN 7,00 56,89 31,40 88,29 398,23 219,80 618,03
COM RELE FOTO-ELETRICO
INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4"X2" UN 19,00 6,13 4,32 10,45 116,47 82,08 198,55

91954 INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 4,00 9,68 8,40 18,08 3872 3360 7232
INSTALACAO

91952 INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 2,00 730 6.14 13,44 14,60 12,28 26,88
INSTALACAO
INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS PARALELAS EM CX. 4"X2" UN 1,00 14,61 2,23 16,84 14,61 2,23 16,84
INTERRUPTOR C/ 3 TECLAS PARALELAS EM CX. 4"X2" UN 1,00 14,45 6,14 20,59 14,45 6,14 20,59
INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES + 1 TOMADA 20A/127V PADRAO BRASILEIRO EM CX 4"x2 UN 1,00 11,63 6.14 17,77 11,63 6.14 17,77
INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS SIMPLES + 1 TECLA PARALELA EM CX. 4"X4" UN 1,00 18,54 6,14 24,68 18,54 6,14 24,68
TOMADA 20A/127V PADRAO BRASILEIRO EM CX. 4"X2" UN 92,00 13,39 5,55 18,94 1.231,88 510,60 1.742,48
TOMADA DUPLA 20A/127V PADRAO BRASILEIRO EM CX. 4"X4" UN 13,00 26,78 5,55 32,33 348,14 72,15 420,29
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 15,20 4,19 19,39 30,40 8,38 38,78
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PARANA EDIFICA(;()ES ENDEREGO: Rua 06 esquina com Alameda 10, n2 555, Centro ORGAO: A
PROPRIO: Unidade Bésica de Saude Porte 01 MUNICIPIO: Mariépolis TIPO DE OBRA: constrR. i
TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (DEZEMBRO/2016) E SEIL/PRED (FEVEREIRO/2017) VERSAO 1.1 LEVANTAMENTO N2: ART N°: 2018017! PARANA-
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mem | €OPIGO DO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTI |\ repia | MAODE custo MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL
SERVICO DE MEDIDA| DADE OBRA UNITARIO
PONTO ELETRICO EMBUTIDO NA PAREDE EM (CX. 4"X2") COM PLACA DE SAIDA DE FIO. UN 14,00 461 419 8,80 64,54 58,66 123,20
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 133,00 1,67 3,14 4,81 222,11 417,62 639,73
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 15,00 2,66 3,14 5,80 39,90 47,10 87,00
91842 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTOE INSTALACAO M 900,00 103 1,96 3,89 1.737,00 1.764,00 3.501,00
91926 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E M 4.200,00 2,10 0,81 291 8.820,00 3.402,00 12.222,00
INSTALACAO
91930 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E M 200,00 3,50 141 491 700,00 282,00 982,00
INSTALACAO
10.4 QF - COMPRESSOR 1.044,61 377,62 1.422,23
QUADRO DE COMANDO 60X50%X20 CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR DO FORNECEDOR DO UN 1,00 267,64 125,58 393,22 267,64 125,58 393,22
EQUIPAMENTO A SER INSTALADO.
74130/4 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, UN 1,00 78,19 10,91 89,10 78,19 10,91 89,10
FORNECIMENTO E INSTALACAO
PARA-RAIO TIPO VCL 40KA UN 3,00 64,50 5,55 70,05 193,50 16,65 210,15
ELETRODUTO FLEXIVEL DE ¢1.1/2" M 20,00 2,41 3,14 5,55 48,20 62,80 111,00
UNIDUT CONICO COM BUCHA E ARUELA @ 1.1/2" UN 2,00 1,29 2,09 3,38 2,58 4,18 6,76
91933 CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - M 75,00 6,06 2,10 816 454,50 157,50 612,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
10.5 QF - CISTERNA 866,06 310,17 1.176,23
QUADRO DE COMANDO 60X50%X20 CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR DO FORNECEDOR DO UN 1,00 267,64 125,58 393,22 267,64 125,58 393,22
EQUIPAMENTO A SER INSTALADO.
74130/4 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, UN 1,00 78,19 10,91 89,10 78,19 10,91 89,10
FORNECIMENTO E INSTALACAO
PARA-RAIO TIPO VCL 40KA UN 3,00 64,50 5,55 70,05 193,50 16,65 210,15
ELETRODUTO FLEXIVEL DE ¢1.1/2" M 15,00 2,41 3,14 5,55 36,15 47,10 83,25
UNIDUT CONICO COM BUCHA E ARUELA @ 1.1/2" UN 2,00 1,29 2,09 3,38 2,58 4,18 6,76
91931 CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA - M 75,00 384 141 525 288,00 105,75 393,75
FORNECIMENTO E INSTALACAO
10.6 CABEAMENTO ESTRUTURADO 6.683,98 5.868,40 12.552,38
10.6.1 ENTRADA DE TELEFONIA 769,72 483,35 1.253,07
83370 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE UN 1,00 92,33 58,60 150,93 92,33 58,60 150,93
EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTOE INSTALACAO
83447  |CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 1,00 75,19 81,19 156,38 75,19 81,19 156,38
ELETRODUTO FLEXIVEL DE @2" M 80,00 7,41 4,19 11,60 592,80 335,20 928,00
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UNIDUT CONICO COM BUCHA E ARUELA @ 2" UN 4,00 2,35 2,09 4,44 9,40 8,36 17,76
10.6.2 PLANTA BAIXA PAV. TERREO RACK "A" - 29 PONTOS 5.003,33 4.396,86 9.400,19
RACK 19" X 12U'S X 770MM TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL
E LATERAL, COM 4 VENTILADORES DE TETO, C/ DUAS BANDEJAS FIXAS E 1 BANDEJA MOVEL E UN 1,00 1.040,00 62,79 1.102,79 1.040,00 62,79 1.102,79
GUIA VERTICAL.
83370 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE UN 1,00 92,33 58,60 150,93 92,33 58,60 150,93
EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTOE INSTALACAO
SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL UN 1,00 295,84 10,47 306,31 295,84 10,47 306,31
VOICE PAINEL 50P RJ45-IDC CAT 6 UN 1,00 254,00 6,14 260,14 254,00 6,14 260,14
PATCH PANEL 24 PORTAS CATEGORIA 6 - CABEAMENTO HORIZONTAL UN 2,00 236,51 20,93 257,44 473,02 41,86 514,88
GUIA DE CABOS - 19" UN 8,00 14,38 10,47 24,85 115,04 83,76 198,80
PATCH CORD CAT.6 - 1,5M VERDE (AMP) - TELEFONIA UN 14,00 7,23 6,28 13,51 101,22 87,92 189,14
PATCH CORD CAT.6 - 1,5M AZUL (AMP) - REDE UN 15,00 7,98 6,28 14,26 119,70 94,20 213,90
PLACA 4X4" COM 1 (UMA) TOMADAS DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 UN 1,00 26,24 3,34 29,58 26,24 3,34 29,58
PLACA 4X4" COM 2 (DUAS) TOMADAS DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 UN 14,00 26,24 3,14 29,38 367,36 43,96 411,32
PLACA SAIDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV UN 3,00 4,40 2,02 6,42 13,20 6,06 19,26
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 18,00 2,66 3,14 5,80 47,88 56,52 104,40
91844 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO EINSTALACAO M 200,00 2,19 237 456 438,00 474,00 912,00
UNIDUT CONICO COM BUCHA E ARUELA @ 1" UN 50,00 0,71 2,09 2,80 35,50 104,50 140,00
CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 M 900,00 1,76 3,14 4,90 1.584,00 2.826,00 4.410,00
CERTIFICACAO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO pT 29,00 0,00 15,06 15,06 0,00 436,74 436,74
DA CATEGORIA 6
10.6.3Q CFTV / ALARME 910,93 988,19 1.899,12
83370 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE UN 1,00 92,33 58,60 150,93 92,33 58,60 150,93
EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTOE INSTALACAO
PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSAO PARA EQUIPAMENTOS DE VIGILANCIA ELETRICA COM UN 1,00 70,00 10,47 80,47 70,00 10,47 80,47
32 PORTAS
91844 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO EINSTALACAO M 300,00 2,19 237 456 657,00 711,00 1.368,00
UNIDUT CONICO COM BUCHA E ARUELA @ 1" UN 50,00 0,71 2,09 2,80 35,50 104,50 140,00
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 32,00 1,67 3,14 4,81 53,44 100,48 153,92
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 2,66 3,14 5,80 2,66 3,14 5,80
10.7 PARA - RAIOS (SPDA) 7.914,90 6.085,61 14.000,51
CAIXA EM ALVENARIA 30X30X50CM, FUNDO CS, TAMPA CA - FORNEC. E EXEC. UN 8,00 28,06 35,77 63,83 224,48 286,16 510,64
72253  |CABO DE COBRE NU 35MM?2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 60,00 13,73 5,73 19,46 823,80 343,80 1.167,60
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PRESILHA DE LATAO PARA CABO DE COBRE 35/50MM2 C/FURO &#8709;5MM (REF. TEL-744)
PARA FIXACAO EM ALVENARIA OU C/ FURO &#8709;8MM (REF. TEL-745) PARA FIXACAO C/ UN 60,00 4,62 3,28 7,90 277,20 196,80 474,00
PARAFUSO E BUCHA S6.

72254 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 140,00 19,31 8,46 27,77 2.703,40 1.184,40 3.887,80
PARAFUSO C/ BUCHA E ARRUELA S8 - CABECA SEXTAVADA UN 1.000,00 0,50 1,04 1,54 500,00 1.040,00 1.540,00

68069 HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR UN 31,00 31,70 10,91 42,61 982,70 338,21 1.320,91

72315 TERMINAL AEREO 60CM EM BARRA CHATA DE ALUMINIO REF TEL 922 UN 29,00 12,25 13,64 25,89 355,25 395,56 750,81
BARRA CHATA DE ALUMINIO BARRA DE 3M, 3/4X1/4" - REF TEL 770 - CAPTACAO M 240,00 5,15 7,32 12,47 1.236,00 1.756,80 2.992,80
SOLDA EXOTERMICA PARA HASTE COM CABO #50MM?2 (VIDE DETALHE) UN 39,00 4,94 6,28 11,22 192,66 244,92 437,58

72251 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 50,00 6,78 3,54 10,32 339,00 177,00 516,00
CAIXA DE EQUIPOTENCIALIDADE COM BARRAMENTO 40X40X12 CM M 1,00 50,00 7,32 57,32 50,00 7,32 57,32

33638 MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=4,00M INCLUINDO BASE - UN 1,00 230,41 114,64 345,05 230,41 114,64 345,05
FORNECIMENTO E INSTALACAO

11 INSTALAGAO HIDRAULICA 45.333,41 13.743,99 59.077,40
11.1 METAIS, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS - MATERIAIS BRUTO 9.788,68 1.050,87 10.839,55

39987 REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO UN 28,00 49,65 7,19 56,84 1.390,20 201,32 1.591,52
E INSTALACAO

94792 REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E UN 1,00 65,59 20,62 86,21 65,59 20,62 86,21
INSTALACAO

89353 REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 21,43 5,32 26,75 42,86 10,64 53,50

94495 REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 38,68 20,62 59,30 154,72 82,48 237,20

94497 REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 60,68 21,01 81,69 60,68 21,01 81,69

94499 REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 159,25 21,78 181,03 159,25 21,78 181,03

73795/2 |VALVULA DE RETENGAO VERTICAL @ 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 60,94 15,60 76,54 60,94 15,60 76,54

CAIXA VOLUME = 1.500 LITROS UN 2,00 687,16 161,16 848,32 1.374,32 322,32 1.696,64
CAIXA VOLUME = 3.000 LITROS UN 1,00 1.076,52 161,16 1.237,68 1.076,52 161,16 1.237,68

20729 VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - UN 1,00 171,31 20,65 191,96 171,31 20,65 191,96
FORNECIMENTO E INSTALACAO

85195 CHAVE DE BOIA AUTOMATICA UN 1,00 46,07 21,83 67,90 46,07 21,83 67,90

94796 TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4" COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E UN 1,00 50,80 20,62 71,42 50,80 20,62 71,42
INSTALACAO
LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 3,92 5,26 9,18 3,92 5,26 9,18
PRESSURIZADOR AUTOMATICO COM PRESSOSTATO PARA REDE DE TORNEIRAS - RP18 COM UN 1,00 2.466,00 20,03 2.486,93 2.466,00 20,03 2.486,93
POTENCIA 0,5 HP
FREIO D'AGUA UN 1,00 156,25 20,93 177,18 156,25 20,93 177,18
CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCCAO 1" UN 1,00 335,25 20,93 356,18 335,25 20,93 356,18
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SIFAO LADRAO UN 1,00 315,00 20,93 335,93 315,00 20,93 335,93
FILTRO VOLUMETRICO VF1 UN 1,00 1.285,25 20,93 1.306,18 1.285,25 20,93 1.306,18
SIISTEMA AUTOMATICO QE REALIMENTACAO @ 3/4" CONTENDO: BOIA AUTOMATICA DE UN 1,00 573,75 20,93 594,68 573,75 20,93 594,68
NIVEL E VALVULA SOLENOIDE
11.2 ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS - ACABAMENTOS 1.354,24 141,44 1.495,68
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" DE BANCADA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR COM
86906 UN 19,00 33,80 1,84 35,64 642,20 34,96 677,16
ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM- FORNECIMENTO E INSTALACAO
86911 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, UN 13,00 28,30 225 30,55 367,90 29,25 397,15
PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
TORNEIRA COM ACIONAMENTO RESTRITO UN 8,00 36,55 8,38 44,93 292,40 67,04 359,44
9535 DUCHA HIGIENICA UN 1,00 51,74 10,19 61,93 51,74 10,19 61,93
11.3 TUBOS E CONEXOES DE PVC RiGIDO SOLDAVEL CLASSE 15 PARA AGUA FRIA 2.500,09 1.985,15 4.485,24
89401 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E M 6,00 2,98 258 5,56 17,88 15,48 33,36
INSTALACAO
89402 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E M 270,00 379 3,00 6.79 1.023,30 810,00 1.833,30
INSTALACAO
89403 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E M 102,00 688 356 10,44 701,76 363,12 1.064,88
INSTALACAO
89448 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E M 15,00 8,09 10,47 1856 121,35 157,05 278,40
INSTALACAO
89449 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E M 15,00 10,01 12,55 22,56 150,15 188,25 338,40
INSTALACAO
89450 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E M 23,00 15,47 14,65 30,12 355,81 336,95 692,76
INSTALACAO
89451 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E M 6,00 2164 19,05 40,69 129,84 114,30 244,14
INSTALACAO
11.4 TUBOS E CONEXOES DE COBRE 345,42 12,12 357,54
92278  |TUBO DE COBRE CLASSE "E" 42MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 6,00 57,57 2,02 59,59 345,42 12,12 357,54
11.5 TUBOS E CONEXOES DE PVC TIPO ESGOTO P/ ESGOTO PRIMARIO 2.027,04 1.730,10 3.757,14
89712 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E M 57,00 12,06 10,12 2218 687,42 576,84 1.264,26
INSTALACAO
89713 IThthla;iEXCcAlz()SGOTo PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E M 6,00 18,07 14,91 32,98 108,42 89,46 197,88
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA COM DESONERACAO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PROTOCOLO Ne:

PARANA EDIFICAGOES ENDERECO: Rua 06 esquina com Alameda 10, n2 555, Centro ORGAO: A
PROPRIO: Unidade Basica de Saude Porte 01 MUNICIPIO: Mariépolis TIPO DE OBRA: CONSTRL w
TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (DEZEMBRO/2016) E SEIL/PRED (FEVEREIRO/2017) VERSAO 1.1 LEVANTAMENTO Ne: ART N°: 2018017 PARANA-
DATA: 19/01/2018 RESPONSAVEL TECNICO: _Bruno Gustavo Klein REG. CREA: 1346: EDIFICACOES
ITEM €oDIGO DO DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE QUANTI MATERIAL MAO DE CUSTO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL
SERVICO DE MEDIDA DADE OBRA UNITARIO
89714 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E M 54,00 22,80 19,70 42,50 1.231,20 1.063,80 2.295,00
INSTALACAO
11.6 TUBOS, CONEXOES E ACESSORIOS DE PVC TIPO ESGOTO P/ ESGOTO SECUNDARIO 616,84 517,12 1.133,96
39711 TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E M 48,00 7,18 7,99 15,17 344,64 383,52 728,16
INSTALACAO
CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E UN 7,00 17,17 10,12 27,29 120,19 70,84 191,03
INSTALACAO
89708 CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 3,00 42,63 10,12 52,75 127,89 30,36 158,25
RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 6,03 8,10 14,13 24,12 32,40 56,52
11.7 TUBOS E CONEXOES DE PVC TIPO ESGOTO P/ AGUAS PLUVIAIS 798,45 688,56 1.487,01
RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 6,03 8,10 14,13 6,03 8,10 14,13
39713 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E M 6,00 18,07 14,91 32,98 108,42 89,46 197,88
INSTALACAO
39714 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E M 30,00 22,80 19,70 42,50 684,00 591,00 1.275,00
INSTALACAO
TUBOS E CONEXOES DE PVC RiGIDO SOLDAVEL CLASSE 15 P/ REDE DE AR CONDICIONADO
11.8 / 693,12 167,58 860,70
39402 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E M 42,00 3,79 3,00 6,79 159,18 126,00 285,18
INSTALACAO
39448 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E M 66,00 8,09 0,63 8,72 533,04 41,58 575,52
INSTALACAO
11.9 ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS PARA INCENDIO 1.307,05 66,48 1.373,53
73775/1 |EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 2,00 117,54 13,02 130,56 235,08 26,04 261,12
72554 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 400,98 7,80 408,78 400,98 7,80 408,78
73775/2 EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA UN 1,00 121,36 13,02 134,38 121,36 13,02 134,38
FORNECIMENTO E COLOCACAO
PLACAS DE SINALIZAGAO 24X12CM UN 9,00 61,07 2,18 63,25 549,63 19,62 569,25
11.10 APARELHOS SANITARIOS (ESPECIFICAGAO VER PROJETO ARQ.) 12.718,49 1.774,44 14.492,93
VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO
86888 PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL COLOCACAO. UN 2,00 317,52 16,61 334,13 635,04 33,22 668,26
VASO SANITARIO SIFONADO LOUGCA BRANCA PADRAO PNE COM CAIXA ACOPLADA, COM
CONJUNTO PARA FIXAGAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, INCL UN 4,00 464,90 47,59 512,49 1.859,60 190,36 2.049,96
ACENTO
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA COM DESONERACAO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

PROTOCOLO Ne:

PARANA EDIFICA(;()ES ENDEREGO: Rua 06 esquina com Alameda 10, n2 555, Centro ORGAO: A
PROPRIO: Unidade Basica de Saude Porte 01 MUNICIPIO: Mariépolis TIPO DE OBRA: CONSTRL w
TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (DEZEMBRO/2016) E SEIL/PRED (FEVEREIRO/2017) VERSAO 1.1 LEVANTAMENTO Ne: ART N°: 2018017! PARANA
DATA: 19/01/2018 RESPONSAVEL TECNICO: _Bruno Gustavo Klein REG. CREA: 1346. epIFICACOES
ITEM €opIGO bo DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE QUANTI MATERIAL MAO DE CUSTO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL
SERVICO DE MEDIDA DADE OBRA UNITARIO
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO
86943 PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO- UN 19,00 134,79 16,44 151,23 2.561,01 312,36 2.873,37
FORNECIMENTO E INSTALACAO
TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNAS E MED 60X56CM (EM TORNO)INCL ACESSORIOS DE FIX
86923 FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA PRESSAO 1158 1/2" VALVULA ESCOAMENTO UN 1,00 351,18 23,78 374,96 351,18 23,78 374,96
1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/2"X1.1/2" - FORNECI
EXPURGO EM INOX UN 1,00 835,33 20,23 855,56 835,33 20,23 855,56
BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM ACO EM ACO INOX M 13,60 132,00 6,91 138,91 1.795,20 93,98 1.889,18
BANCADA EM INOX M 1,80 163,00 10,12 173,12 293,40 18,22 311,62
BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VALVULA E SIFAO EM METAL CROMADOS) M 13,00 157,20 61,39 218,59 2.043,60 798,07 2.841,67
BANCADA EM INOX COM 2 CUBAS (C/VALVULA E SIFAO EM METAL CROMADOS) UN 1,00 446,31 161,44 607,75 446,31 161,44 607,75
ESCOVODROMO EM INOX COM 1 CUBA (C/VALVULA E SIFAO METALICOS) UN 2,00 948,91 61,39 1.010,30 1.897,82 122,78 2.020,60
11.11 IMPLANTAGAO 8.473,19 2.444,43 10.917,62
11.11.1 TUBOS E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL CLASSE 15 P/ AGUA FRIA 155,56 92,96 248,52
89402 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E M 12,00 3,79 3,00 6,79 45,48 36,00 81,48
INSTALACAO
89403 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E M 16,00 6,38 3,56 10,44 110,08 56,96 167,04
INSTALACAO
11.11.2 TUBOS E CONEXOES DE PVC TIPO ESGOTO P/ ESGOTO PRIMARIO 4.251,24 1.654,80 5.906,04
89714 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E M 21,00 22,80 19,70 42,50 478,80 413,70 892,50
INSTALACAO
89849 TUBO LEVE PVC RIGIDO D=150MM 126,00 29,94 9,85 39,79 3.772,44 1.241,10 5.013,54
11.11.3 TUBOS E CONEXOES DE PVC TIPO ESGOTO P/ AGUAS PLUVIAIS 3.839,34 427,47 4.266,81
39578 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 21,00 21,59 2,92 24,51 453,39 61,32 514,71
INSTALACAO
89580 TUBO LEVE PVC RIGIDO D=150MM M 60,00 43,62 4,79 48,41 2.617,20 287,40 2.904,60
83701 TUBO LEVE PVC RIGIDO D=200MM M 15,00 51,25 5,25 56,50 768,75 78,75 847,50
11.11.4 TUBOS DE CONCRETO PARA AGUAS PLUVIAIS 227,05 269,20 496,25
33676 TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 5,00 4541 53,84 99,25 227,05 269,20 496,25
INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M
11.12 SERVICOS 4.710,80 3.165,70 7.876,50
CAIXA DE CAPTAGAO COM GRELHA DE FERRO (40 X 40)CM - AGUAS PLUVIAIS UN 2,00 91,03 45,06 136,09 182,06 90,12 272,18
CAIXA DE CAPTAGAO COM GRELHA DE FERRO (60 X 60)CM - AGUAS PLUVIAIS UN 4,00 176,28 99,19 275,47 705,12 396,76 1.101,88
CAIXA DE INSPECAO 50X50CM UN 18,00 110,24 71,16 181,40 1.984,32 1.280,88 3.265,20
CAIXA SIFONADA PARA ESGOTO 50X50X35CM UN 3,00 141,34 97,10 238,44 424,02 291,30 715,32
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA COM DESONERACAO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PROTOCOLO Ne:
PARANA EDIFICA(;()ES ENDEREGO: Rua 06 esquina com Alameda 10, n2 555, Centro ORGAO: A
PROPRIO: Unidade Basica de Saude Porte 01 MUNICIPIO: Mariépolis TIPO DE OBRA: CONSTRL w
TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (DEZEMBRO/2016) E SEIL/PRED (FEVEREIRO/2017) VERSAO 1.1 LEVANTAMENTO N2: ART N°: 2018017 PARANA-
DATA: 19/01/2018 RESPONSAVEL TECNICO: _Bruno Gustavo Klein REG. CREA: 1346: EDIFICACOES
ITEM €oDIGO DO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE QUANTI MATERIAL MAO DE CUSTO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL
SERVICO DE MEDIDA DADE OBRA UNITARIO
FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS
95463 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COMBARRA LISA, COM TAMPA UN 1,00 796,23 528,61 1.324,84 796,23 528,61 1.324,84

EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA

74198/1 UN 1,00 619,05 578,03 1.197,08 619,05 578,03 1.197,08
5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM
12 AR CONDICIONADO 1.044,00 = 1.044,00
12.1 VENTILADORES 664,00 = 664,00

VENTILADOR PARA EXAUSTAO COM GRELHA FIXA E VENEZIANA SOBRE PRESAO - VAZAO

UN 1,00 314,00 0,00 314,00 314,00 0,00 314,00
150m3/h - 220V BIVOLT - 50w ! ! ! ! ! ! !
INTERLIGAGAO ELETRICA E DE LOGICA COMPOSTA POR CABOS DE FORGA ENTRE
EQUIPAMENTOS E PONTO DE FORCA IMEDIATAMENTE ANEXO, E CABOS DE COMANDO M 10,00 35,00 0,00 35,00 350,00 0,00 350,00

ENTRE VENTILADOR E COMANDO, COMPLETOS, COM CONDULETES, CAIXAS DE PASSAGENS,
IDENTIFICACOES, ACOPLAMENTOS E ACESSORIOS

12.2 OUTROS 380,00 - 380,00

REDE DE DUTO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO - $100mm, COM ACESSORIOS DE FIXAGAO TAIS

COMO BRACADEIRAS E FITAS DE VEDACAO M 10,00 38,00 0,00 38,00 380,00 0,00 380,00
13 GASES ESPECIAIS 3.150,00 603,04 3.753,04
13.1 CENTRAIS 3.150,00 603,04 3.753,04
BOMBA DE VACUO ODONTOLOGICA UN 1,00 3.150,00 603,04 3.753,04 3.150,00 603,04 3.753,04
14 LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 478,10 491,62 969,72
72900 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, M3 46,66 418 0,47 4,65 195,04 21,93 216,97
DMT 0,5 A 1,0 KM
9537  |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 311,05 0,91 1,51 2,42 283,06 469,69 752,74
Total do Orgamento: 623.093,76
Resumo do Or¢amento
Custo Total de Material| R$ 409.159,94 66%
Custo Total de M3o de obra| R$ 213.933,82 34%
Custo Total de Servigos| R$ 623.093,76 100%
Prego Total dos Servigos| R$ 785.068,59
Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura
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