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1 ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES                                 -               33.630,00                33.630,00 

ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES (VALE TRANSPORTE, VALE COMPRAS, CAFÉ DA 

MANHÃ E EPI´S)
% 100,00 0,00 336,30 336,30 0,00 33.630,00 33.630,00

2 MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS 1.290,02 167,31 1.457,33

74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,50 286,67 37,18 323,85 1.290,02 167,31 1.457,33

3 MOVIMENTO DE TERRA                          20,04               4.254,24                  4.274,28 

3.01 FUNDAÇÃO - VIGAS BALDRAMES                          20,04               4.254,24                  4.274,28 

93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO 

ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO
M3 59,87 0,00 42,73 42,73 0,00 2.558,25 2.558,25

73964/6 REATERRO DE VALAS / CAVAS COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30CM M3 48,55 0,00 32,41 32,41 0,00 1.573,51 1.573,51

72897
CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 8M3
M3 11,32 1,77 10,82 12,59 20,04 122,48 142,52

4 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA                  84.578,98             40.444,80             125.023,78 

4.01 FUNDAÇÃO - VIGA BALDRAME                    9.770,26               6.575,09                16.345,35 

LASTRO DE BRITA M3 1,45 48,72 18,78 67,50 70,64 27,23 97,88

5651 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X M2 183,07 16,23 16,18 32,41 2.971,23 2.962,07 5.933,30

92722
CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO COM BOMBA E ADENSAMENTO

M3 9,99 300,00 16,57 316,57 2.997,00 165,53 3.162,53

ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO/CORTE (PERDA 

10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO
KG 474,00 5,07 3,98 9,05 2.403,18 1.886,52 4.289,70

92775
ARMAÇÃO AÇO CA-60, DIAM. 3,4 À 6,0MM - FORNECIMENTO/CORTE (PERDA 10%) / DOBRA / 

COLOCAÇÃO
KG 221,00 6,01 6,94 12,95 1.328,21 1.533,74 2.861,95

4.02 ESTRUTURA                  74.808,72             33.869,71             108.678,43 

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12MM, 02 UTILIZAÇÕES. 

(FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)

M2 484,99 65,81 26,12 91,93 31.918,81 12.667,94 44.586,75

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 

10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.
KG 2.858,00 5,07 3,98 9,05 14.490,06 11.374,84 25.864,90

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / 

DOBRA / COLOCAÇÃO.
KG 601,00 6,01 6,94 12,95 3.612,01 4.170,94 7.782,95
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CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO COM BOMBA E 

ADENSAMENTO
M3 32,74 305,00 16,57 321,57 9.985,70 542,50 10.528,20

74202/1
LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO C/ESCORAMENTO, INCLUSO CAPA DE CONCRETO  E 

FERRAGEM COMPLEMENTAR, CONF. PROJETO 
M2 266,87 44,62 15,44 60,06 11.907,74 4.120,47 16.028,21

93183
VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) 

AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.
M 143,50 20,17 6,92 27,09 2.894,40 993,02 3.887,42

5 ALVENARIA - VEDAÇÃO                  23.033,37             27.072,82                50.106,19 

87519

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM

M2 685,81 26,83 32,55 59,38 18.400,28 22.323,12 40.723,40

87519
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADOEM ARGAMASSA 

TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM
M2 137,05 24,98 32,55 57,53 3.423,51 4.460,98 7.884,49

79627
DIVISORIA EM GRANITO CINZA, ESP=2CM, POLIDO DUAS FACES, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, 

CONSIDERANDO 5% DE PERDAS PARA O GRANITO
M2 3,08 392,72 93,74 486,46 1.209,58 288,72 1.498,30

6 IMPERMEABILIZAÇÃO                    1.750,11               1.261,51                  3.011,62 

74106/1
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA,DUAS DEMAOS.

M2 188,60 5,26 4,32 9,58 992,04 814,75 1.806,79

73974/1
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 

2,0CM, PREPARO MANUAL
M2 9,00 15,13 22,94 38,07 136,17 206,46 342,63

83737
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), 

E=3 MM
M2 9,00 60,88 11,55 72,43 547,92 103,95 651,87

PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, 

JUNTA BATIDA, E=3 CM
M2 9,00 8,22 15,15 23,37 73,98 136,35 210,33

7 COBERTURA                  39.245,31               6.989,60                46.234,91 

ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

ALUMINIO OU PLASTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE
M2 290,26 25,67 12,50 38,17 7.450,97 3.628,25 11.079,22

94210
COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA (SEM AMIANTO), ESPESSURA 8 MM, 

INCLUINDO ACESSORIOS, EXCLUINDO MADEIRAMENTO
M2 290,26 27,85 3,27 31,12 8.083,74 949,15 9.032,89

94223
CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 8 MM, 

INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO
M 13,95 34,05 2,37 36,42 475,00 33,06 508,06

ESTRUTURA EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA A COBERTURA DE MARQUISE M2 1,30 15,30 48,50 63,80 19,89 63,05 82,94

94213 COBERTURA COM TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL ESP=0,5MM M2 15,30 32,90 2,25 35,15 503,37 34,43 537,80

94228 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO # 26 M 73,40 42,91 7,91 50,82 3.149,59 580,59 3.730,19

94231 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #26 M 294,10 20,24 3,98 24,22 5.952,58 1.170,52 7.123,10

PERFIL PA-42 EM ALUMINIO EXTRUDADO M 216,55 62,85 2,45 65,30 13.610,17 530,55 14.140,72
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8 REVESTIMENTOS                  88.418,79             54.624,03             143.042,82 

8.01 PISO                  37.428,62             20.218,26                57.646,88 

83534
LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
M2 266,46 26,44 11,20 37,64 7.045,20 2.984,35 10.029,55

87630
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM 

PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO
M2 297,92 21,28 9,35 30,63 6.339,74 2.785,55 9.125,29

93391
PISO CERAMICO PADRAO POPULAR PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO 

COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO
M2 51,01 16,90 4,93 21,83 862,07 251,48 1.113,55

84191 PISO GRANILITE, ESP=15MM, CONF. PROJETO M2 213,16 80,31 14,87 95,18 17.118,88 3.169,69 20.288,57

COMPOSICAO A SER DESATIVADA - RODAPE INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIAALTURA 10CM
M 205,10 2,08 10,95 13,03 426,61 2.245,85 2.672,45

74079/1

PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3:4 (CIMENTO, AREIA E PEDRA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO 

ESPESSURA 10CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO, POLIMENTO E APLICAÇÃO DE 3 

DEMAOS DE CERA

M2 236,25 23,43 37,02 60,45 5.535,34 8.745,98 14.281,31

PISO PODOTATIL ( TATIL ) COLORIDO, ALERTA OU DIRECIONAL, DE ALTA RESISTENCIA, 

40X40X3CM, REJUNTE C/ AREIA, ASSENT. SOBRE CAMADA DE 10CM DE AREIA - FORNEC. E 

ASSENT.

UN 11,05 9,12 3,20 12,32 100,78 35,36 136,14

8.02 PAREDES                  44.754,40             28.579,39                73.333,79 

87874
CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO 

DA ARGAMASSA
M2 993,83 3,31 0,76 4,07 3.289,58 755,31 4.044,89

87897
CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO 

DA ARGAMASSA
M2 403,14 2,34 2,06 4,40 943,35 830,47 1.773,82

89173
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 

2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
M2 1.396,97 12,64 11,23 23,87 17.657,70 15.687,97 33.345,67

EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS M2 686,52 6,53 7,50 14,03 4.482,98 5.148,90 9.631,88

88489 PINTURA LATEX ACRILICA, TRES DEMAOS M2 686,52 7,11 3,58 10,69 4.881,16 2.457,74 7.338,90
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REVESTIMENTO CERÂMICO FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM EPOXI
M2 295,37 24,91 7,50 32,41 7.357,67 2.215,28 9.572,94

88423 PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA M2 403,14 11,55 3,14 14,69 4.656,27 1.265,86 5.922,13

REVESTIMENTO DE PASTILHA CERAMICA 2,5X2,5CM, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI M2 11,94 80,07 13,50 93,57 956,04 161,19 1.117,23

CORTINA PARA LEITO M2 5,60 94,58 10,12 104,70 529,65 56,67 586,32

8.03 TETO                    6.235,77               5.826,38                12.062,15 

87885
CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA 

ARGAMASSA
M2 307,48 5,85 0,71 6,56 1.798,76 218,31 2.017,07

EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 

1,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA
M2 307,48 5,50 11,50 17,00 1.691,14 3.536,02 5.227,16

88489 PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS M2 266,33 7,11 3,58 10,69 1.893,61 953,46 2.847,07

EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, UMA DEMAO M2 266,33 3,20 4,20 7,40 852,26 1.118,59 1.970,84

9 ESQUADRIAS                  67.449,82               7.499,80                74.949,62 

9.01 MADEIRA                  12.219,02               2.643,10                14.862,12 

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM, INCLUSO 

ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL
UN 9,00 335,40 70,64 406,04 3.018,60 635,76 3.654,36

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 90X210X3,5CM, INCLUSO 

ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL
UN 12,00 348,56 71,93 420,49 4.182,72 863,16 5.045,88

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 1,00X2,10M, INCLUSO 

ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA
UN 1,00 254,84 72,24 327,08 254,84 72,24 327,08

FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO 

SUPERIOR
UN 22,00 165,19 27,21 192,40 3.634,18 598,62 4.232,80

PORTA DE MADEIRA COMPEANSADA DE CORRER PARA CERA OU VERNIZ, 0,90X2,10M, 1 

FOLHA - COMPLETA
UN 1,00 258,68 71,70 330,38 258,68 71,70 330,38

MOLA PARA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DE PORTA UN 6,00 95,00 32,07 127,07 570,00 192,42 762,42

PUXADOR HORIZONTAL EM INOX - PADRÃO PNE CJ 4,00 75,00 52,30 127,30 300,00 209,20 509,20

9.02 ALUMÍNIO                  32.852,23               1.982,47                34.834,70 

JANELA ALUMINIO DE CORRER/GUILHOTINA, CONF. PROJETO M2 31,69 634,31 35,72 670,03 20.101,28 1.131,97 21.233,25

PORTAO COM PERFIL QUADRADO EM ALUMINIO ANODIZADO E TELA ARTISTICA RETANGULAR 

GALVANIZADA, MALHA 5X10CM, COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA , CONF. 

PROJETO

M2 5,90 332,81 35,72 368,53 1.963,58 210,75 2.174,33

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO ANODIZADO, CHAPA LISA, COM PINTURA ELETROSTATICA 

COR BRANCA, CONF PROJETO
M2 17,91 602,31 35,72 638,03 10.787,37 639,75 11.427,12

9.03 CONJUNTO DE VIDRO E ALUMÍNIO                  14.615,02                   592,95                15.207,97 

CONJUNTO DE ALUMINIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA, COM 

VIDRO LAMINADO 10MM E PELÍCULA REFLEXIVA, CONF. PROJETO
M2 12,04 899,49 35,72 935,21 10.829,86 430,07 11.259,93
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CONJUNTO DE ALUMINIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA, COM 

VIDRO LAMINADO DUPLO 5MM E PELÍCULA REFLEXIVA, TIPO STRUTURAL GLAZING, CONF. 

PROJETO

M2 4,56 830,08 35,72 865,80 3.785,16 162,88 3.948,05

9.04 PINTURA                        841,23               1.165,94                  2.007,17 

6082 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS M2 125,37 6,71 9,30 16,01 841,23 1.165,94 2.007,17

9.05 VIDROS                    5.692,81                   580,65                  6.273,46 

72118
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE 

MASSA PARA VEDACAO
M2 27,52 137,71 11,94 149,65 3.789,78 328,59 4.118,37

72119
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE 

MASSA PARA VEDACAO
M2 3,63 175,20 11,94 187,14 635,98 43,34 679,32

74125/1 ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES M2 3,78 323,77 52,68 376,45 1.223,85 199,13 1.422,98

LAMINA DE ACRILICO PARA JANELHA GUILHOTINA E PORTA GUICHE M2 0,54 80,00 17,76 97,76 43,20 9,59 52,79

9.06 SOLEIRA/PEITORIL                    1.229,51                   534,69                  1.764,20 

PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 2CM, L=15CM, ASSENT. ARGAMASSA MISTA - FORNEC. 

E APLIC.
M 54,84 22,42 9,75 32,17 1.229,51 534,69 1.764,20

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA                  53.367,99             23.151,06                76.519,05 

10.1 PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 200A AÉREO                    5.420,18                   845,32                  6.265,50 

PADRAO DE ENTRADA TRIFÁSICO 200A AÉREO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LISTA DE 

MATERIAL E PROJETO
CJ 1,00 5.420,18 845,32 6.265,50 5.420,18 845,32 6.265,50

10.2 QDG                    8.146,17               1.318,84                  9.465,01 

PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO COMPLETO QDG, C/ BARRAMENTO PARA 200A - FABRICAR 

CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR 
UN 1,00 361,13 432,58 793,71 361,13 432,58 793,71

74130/10
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1,00 522,35 10,91 533,26 522,35 10,91 533,26

74130/4
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 2,00 78,19 10,91 89,10 156,38 21,82 178,20

74130/3
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 2,00 60,02 2,31 62,33 120,04 4,62 124,66

74130/3
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 12,00 60,02 2,31 62,33 720,24 27,72 747,96

74130/1
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 23,00 11,68 1,93 13,61 268,64 44,39 313,03

74130/1
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 4,00 11,68 1,93 13,61 46,72 7,72 54,44

INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A SENS. 30MA (TETRAPOLAR) UN 1,00 115,58 15,70 131,28 115,58 15,70 131,28

PROTETOR DE SURTOS DPS 40/60KA - 275V UN 1,00 91,00 12,55 103,55 91,00 12,55 103,55
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ELETRODUTO FLEXÍVEL DE Ø3" M 30,00 11,98 5,23 17,21 359,40 156,90 516,30

UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø3" UN 2,00 2,00 6,42 8,42 4,00 12,84 16,84

83447 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 1,00 75,19 81,19 156,38 75,19 81,19 156,38

92992
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 95MM2 ANTI-CHAMA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 120,00 38,88 3,49 42,37 4.665,60 418,80 5.084,40

92988
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 30,00 21,33 2,37 23,70 639,90 71,10 711,00

10.3 EQUIPAMENTOS - QDG                  23.292,09               8.345,10                31.637,19 

LUMINÁRIA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V DE SOBREPOR COM 

CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, 

TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA 

REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH - IN G - 5 DE ENGATE RÁPIDO, 

ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, E 

DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO. REF. OS - 572 (INTRAL), COM LÂMPADA PHILIPS 

4000K E REATOR MARCA INTRAL.

UN 45,00 181,00 23,02 204,02 8.145,00 1.035,90 9.180,90

LUMÍNARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE EMBUTIR, PARA 2 X FC 18/ 26W OU FC 

ELETRÔNICA 23W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO 

ANODIZADO ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLUCIDO NA COR BRANCA REF.PE 

200/ACR (MEGALIGHT).

UN 9,00 90,61 23,02 113,63 815,49 207,18 1.022,67

74041/2 LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 100W UN 2,00 30,19 21,83 52,02 60,38 43,66 104,04

BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INDICAÇÃO DE SAÍDA UN 9,00 50,00 14,16 64,16 450,00 127,44 577,44

PROJETOR RETANGULAR DE LONGO ALCANCE COM LÂMPADA ELETRÔNICA DE 59W/220V 

COM RELÉ FOTO-ELÉTRICO
UN 7,00 56,89 31,40 88,29 398,23 219,80 618,03

INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4"X2" UN 19,00 6,13 4,32 10,45 116,47 82,08 198,55

91954
INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 4,00 9,68 8,40 18,08 38,72 33,60 72,32

91952
INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 2,00 7,30 6,14 13,44 14,60 12,28 26,88

INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS PARALELAS EM CX. 4"X2" UN 1,00 14,61 2,23 16,84 14,61 2,23 16,84

INTERRUPTOR C/ 3 TECLAS PARALELAS EM CX. 4"X2" UN 1,00 14,45 6,14 20,59 14,45 6,14 20,59

INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES + 1 TOMADA 20A/127V PADRAO BRASILEIRO EM CX 4"x2"
UN 1,00 11,63 6,14 17,77 11,63 6,14 17,77

INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS SIMPLES + 1 TECLA PARALELA EM CX. 4"X4" UN 1,00 18,54 6,14 24,68 18,54 6,14 24,68

TOMADA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2" UN 92,00 13,39 5,55 18,94 1.231,88 510,60 1.742,48

TOMADA DUPLA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X4" UN 13,00 26,78 5,55 32,33 348,14 72,15 420,29

TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 15,20 4,19 19,39 30,40 8,38 38,78

Carimbo e Assinatura

Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura

Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura 

Responsável pela Aprovação



PÁGINA: 7 DE 13  

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PROTOCOLO Nº:

PARANÁ EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: ORGÃO:
PRÓPRIO:  Unidade Básica de Saúde Porte 01 MUNICIPIO: TIPO DE OBRA:
TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (DEZEMBRO/2016) E SEIL/PRED (FEVEREIRO/2017) VERSÃO 1.1 ART N°:
DATA:  19/01/2018 REG. CREA:

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE 

DE MEDIDA

QUANTI 

DADE
MATERIAL

MÃO DE 

OBRA

CUSTO 

UNITÁRIO
MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL 

 

CONSTRUÇÃO
20180179261

134618/D

SESARua 06 esquina com Alameda 10, nº 555, Centro

LEVANTAMENTO Nº:
Mariópolis

 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Bruno Gustavo Klein

 

PONTO ELETRICO EMBUTIDO NA PAREDE EM (CX. 4"X2") COM PLACA DE SAÍDA DE FIO.
UN 14,00 4,61 4,19 8,80 64,54 58,66 123,20

CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 133,00 1,67 3,14 4,81 222,11 417,62 639,73

CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 15,00 2,66 3,14 5,80 39,90 47,10 87,00

91842
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTOE INSTALACAO

M 900,00 1,93 1,96 3,89 1.737,00 1.764,00 3.501,00

91926
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 4.200,00 2,10 0,81 2,91 8.820,00 3.402,00 12.222,00

91930
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 200,00 3,50 1,41 4,91 700,00 282,00 982,00

10.4 QF - COMPRESSOR                    1.044,61                   377,62                  1.422,23 

QUADRO DE COMANDO 60X50X20 CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR DO FORNECEDOR DO 

EQUIPAMENTO A SER INSTALADO.
UN 1,00 267,64 125,58 393,22 267,64 125,58 393,22

74130/4
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1,00 78,19 10,91 89,10 78,19 10,91 89,10

PARA-RAIO TIPO VCL 40KA UN 3,00 64,50 5,55 70,05 193,50 16,65 210,15

ELETRODUTO FLEXÍVEL DE Ø1.1/2" M 20,00 2,41 3,14 5,55 48,20 62,80 111,00

UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø 1.1/2" UN 2,00 1,29 2,09 3,38 2,58 4,18 6,76

91933
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 75,00 6,06 2,10 8,16 454,50 157,50 612,00

10.5 QF - CISTERNA                        866,06                   310,17                  1.176,23 

QUADRO DE COMANDO 60X50X20 CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR DO FORNECEDOR DO 

EQUIPAMENTO A SER INSTALADO.
UN 1,00 267,64 125,58 393,22 267,64 125,58 393,22

74130/4
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1,00 78,19 10,91 89,10 78,19 10,91 89,10

PARA-RAIO TIPO VCL 40KA UN 3,00 64,50 5,55 70,05 193,50 16,65 210,15

ELETRODUTO FLEXÍVEL DE Ø1.1/2" M 15,00 2,41 3,14 5,55 36,15 47,10 83,25

UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø 1.1/2" UN 2,00 1,29 2,09 3,38 2,58 4,18 6,76

91931
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 75,00 3,84 1,41 5,25 288,00 105,75 393,75

10.6 CABEAMENTO ESTRUTURADO                    6.683,98               5.868,40                12.552,38 

10.6.1 ENTRADA DE TELEFONIA                        769,72                   483,35                  1.253,07 

83370
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE 

EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTOE INSTALACAO
UN 1,00 92,33 58,60 150,93 92,33 58,60 150,93

83447 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 1,00 75,19 81,19 156,38 75,19 81,19 156,38

ELETRODUTO FLEXIVEL DE Ø2" M 80,00 7,41 4,19 11,60 592,80 335,20 928,00
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UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø 2" UN 4,00 2,35 2,09 4,44 9,40 8,36 17,76

10.6.2 PLANTA BAIXA PAV. TÉRREO RACK "A" - 29 PONTOS                    5.003,33               4.396,86                  9.400,19 

RACK 19" X 12U'S X 770MM TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL 

E LATERAL, COM 4 VENTILADORES DE TETO, C/ DUAS BANDEJAS FIXAS E 1 BANDEJA MÓVEL E 

GUIA VERTICAL.

UN 1,00 1.040,00 62,79 1.102,79 1.040,00 62,79 1.102,79

83370
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE 

EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTOE INSTALACAO
UN 1,00 92,33 58,60 150,93 92,33 58,60 150,93

SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL UN 1,00 295,84 10,47 306,31 295,84 10,47 306,31

VOICE PAINEL 50P RJ45-IDC CAT 6 UN 1,00 254,00 6,14 260,14 254,00 6,14 260,14

PATCH PANEL 24 PORTAS CATEGORIA 6 - CABEAMENTO HORIZONTAL UN 2,00 236,51 20,93 257,44 473,02 41,86 514,88

GUIA DE CABOS - 19" UN 8,00 14,38 10,47 24,85 115,04 83,76 198,80

PATCH CORD CAT.6 - 1,5M VERDE (AMP) - TELEFONIA UN 14,00 7,23 6,28 13,51 101,22 87,92 189,14

PATCH CORD CAT.6 - 1,5M AZUL  (AMP) - REDE UN 15,00 7,98 6,28 14,26 119,70 94,20 213,90

PLACA 4X4" COM 1 (UMA) TOMADAS DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 UN 1,00 26,24 3,34 29,58 26,24 3,34 29,58

PLACA 4X4" COM 2 (DUAS) TOMADAS DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 UN 14,00 26,24 3,14 29,38 367,36 43,96 411,32

PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV UN 3,00 4,40 2,02 6,42 13,20 6,06 19,26

CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 18,00 2,66 3,14 5,80 47,88 56,52 104,40

91844
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO EINSTALACAO

M 200,00 2,19 2,37 4,56 438,00 474,00 912,00

UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø 1" UN 50,00 0,71 2,09 2,80 35,50 104,50 140,00

CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 M 900,00 1,76 3,14 4,90 1.584,00 2.826,00 4.410,00

CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO 

DA CATEGORIA 6
PT 29,00 0,00 15,06 15,06 0,00 436,74 436,74

10.6.3Q CFTV / ALARME                        910,93                   988,19                  1.899,12 

83370
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE 

EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTOE INSTALACAO
UN 1,00 92,33 58,60 150,93 92,33 58,60 150,93

PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃO PARA EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRICA COM 

32 PORTAS
UN 1,00 70,00 10,47 80,47 70,00 10,47 80,47

91844
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO EINSTALACAO

M 300,00 2,19 2,37 4,56 657,00 711,00 1.368,00

UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø 1" UN 50,00 0,71 2,09 2,80 35,50 104,50 140,00

CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 32,00 1,67 3,14 4,81 53,44 100,48 153,92

CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 2,66 3,14 5,80 2,66 3,14 5,80

10.7 PARA - RAIOS (SPDA)                    7.914,90               6.085,61                14.000,51 

CAIXA EM ALVENARIA 30X30X50CM, FUNDO CS, TAMPA CA - FORNEC. E EXEC. UN 8,00 28,06 35,77 63,83 224,48 286,16 510,64

72253 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 60,00 13,73 5,73 19,46 823,80 343,80 1.167,60
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PRESILHA DE LATÃO PARA CABO DE COBRE 35/50MM2 C/FURO &#8709;5MM (REF. TEL-744) 

PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA OU C/ FURO &#8709;8MM (REF. TEL-745) PARA FIXAÇÃO C/ 

PARAFUSO E BUCHA S6.

UN 60,00 4,62 3,28 7,90 277,20 196,80 474,00

72254 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 140,00 19,31 8,46 27,77 2.703,40 1.184,40 3.887,80

PARAFUSO C/ BUCHA E ARRUELA S8 - CABEÇA SEXTAVADA UN 1.000,00 0,50 1,04 1,54 500,00 1.040,00 1.540,00

68069 HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR UN 31,00 31,70 10,91 42,61 982,70 338,21 1.320,91

72315 TERMINAL AÉREO 60CM EM BARRA CHATA DE ALUMINIO REF TEL 922 UN 29,00 12,25 13,64 25,89 355,25 395,56 750,81

BARRA CHATA DE ALUMÍNIO BARRA DE 3M, 3/4X1/4" - REF TEL 770 - CAPTAÇÃO M 240,00 5,15 7,32 12,47 1.236,00 1.756,80 2.992,80

SOLDA EXOTÉRMICA PARA HASTE COM CABO #50MM2 (VIDE DETALHE) UN 39,00 4,94 6,28 11,22 192,66 244,92 437,58

72251 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 50,00 6,78 3,54 10,32 339,00 177,00 516,00

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIDADE COM BARRAMENTO 40X40X12 CM M 1,00 50,00 7,32 57,32 50,00 7,32 57,32

83638
MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=4,00M INCLUINDO BASE - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1,00 230,41 114,64 345,05 230,41 114,64 345,05

11 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA                  45.333,41             13.743,99                59.077,40 

11.1 METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS - MATERIAIS BRUTO                    9.788,68               1.050,87                10.839,55 

89987
REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO 

E INSTALACAO
UN 28,00 49,65 7,19 56,84 1.390,20 201,32 1.591,52

94792
REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 1,00 65,59 20,62 86,21 65,59 20,62 86,21

89353 REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 21,43 5,32 26,75 42,86 10,64 53,50

94495 REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 38,68 20,62 59,30 154,72 82,48 237,20

94497 REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 60,68 21,01 81,69 60,68 21,01 81,69

94499 REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 159,25 21,78 181,03 159,25 21,78 181,03

73795/2 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 60,94 15,60 76,54 60,94 15,60 76,54

CAIXA VOLUME = 1.500 LITROS UN 2,00 687,16 161,16 848,32 1.374,32 322,32 1.696,64

CAIXA VOLUME = 3.000 LITROS UN 1,00 1.076,52 161,16 1.237,68 1.076,52 161,16 1.237,68

40729
VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1,00 171,31 20,65 191,96 171,31 20,65 191,96

85195 CHAVE DE BOIA AUTOMATICA UN 1,00 46,07 21,83 67,90 46,07 21,83 67,90

94796
TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4" COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 1,00 50,80 20,62 71,42 50,80 20,62 71,42

LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 3,92 5,26 9,18 3,92 5,26 9,18

PRESSURIZADOR AUTOMATICO COM PRESSOSTATO PARA REDE DE TORNEIRAS - RP18 COM 

POTENCIA 0,5 HP
UN 1,00 2.466,00 20,93 2.486,93 2.466,00 20,93 2.486,93

FREIO D'ÁGUA UN 1,00 156,25 20,93 177,18 156,25 20,93 177,18

CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO 1" UN 1,00 335,25 20,93 356,18 335,25 20,93 356,18
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SIFÃO LADRÃO UN 1,00 315,00 20,93 335,93 315,00 20,93 335,93

FILTRO VOLUMÉTRICO  VF1 UN 1,00 1.285,25 20,93 1.306,18 1.285,25 20,93 1.306,18

SISTEMA AUTOMÁTICO DE REALIMENTAÇÃO Ø 3/4" CONTENDO: BÓIA AUTOMÁTICA DE 

NÍVEL E VÁLVULA SOLENÓIDE
UN 1,00 573,75 20,93 594,68 573,75 20,93 594,68

11.2 ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS - ACABAMENTOS                    1.354,24                   141,44                  1.495,68 

86906

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" DE BANCADA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR COM 

ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM- FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 19,00 33,80 1,84 35,64 642,20 34,96 677,16

86911
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, 

PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 13,00 28,30 2,25 30,55 367,90 29,25 397,15

TORNEIRA COM ACIONAMENTO RESTRITO UN 8,00 36,55 8,38 44,93 292,40 67,04 359,44

9535 DUCHA HIGIENICA UN 1,00 51,74 10,19 61,93 51,74 10,19 61,93

11.3
TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE 15 PARA ÁGUA FRIA

                   2.500,09               1.985,15                  4.485,24 

89401
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 6,00 2,98 2,58 5,56 17,88 15,48 33,36

89402
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 270,00 3,79 3,00 6,79 1.023,30 810,00 1.833,30

89403
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 102,00 6,88 3,56 10,44 701,76 363,12 1.064,88

89448
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 15,00 8,09 10,47 18,56 121,35 157,05 278,40

89449
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 15,00 10,01 12,55 22,56 150,15 188,25 338,40

89450
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 23,00 15,47 14,65 30,12 355,81 336,95 692,76

89451
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 6,00 21,64 19,05 40,69 129,84 114,30 244,14

11.4 TUBOS E CONEXÕES DE COBRE                        345,42                     12,12                     357,54 

92278 TUBO DE COBRE CLASSE "E" 42MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 6,00 57,57 2,02 59,59 345,42 12,12 357,54

11.5 TUBOS E CONEXÕES DE PVC TIPO ESGOTO P/ ESGOTO PRIMÁRIO                    2.027,04               1.730,10                  3.757,14 

89712
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 57,00 12,06 10,12 22,18 687,42 576,84 1.264,26

89713
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 6,00 18,07 14,91 32,98 108,42 89,46 197,88
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89714
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 54,00 22,80 19,70 42,50 1.231,20 1.063,80 2.295,00

11.6
TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE PVC TIPO ESGOTO P/ ESGOTO SECUNDÁRIO

                       616,84                   517,12                  1.133,96 

89711
TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 48,00 7,18 7,99 15,17 344,64 383,52 728,16

CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 7,00 17,17 10,12 27,29 120,19 70,84 191,03

89708 CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00 42,63 10,12 52,75 127,89 30,36 158,25

RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 6,03 8,10 14,13 24,12 32,40 56,52

11.7 TUBOS E CONEXÕES DE PVC TIPO ESGOTO P/ ÁGUAS PLUVIAIS                        798,45                   688,56                  1.487,01 

RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 6,03 8,10 14,13 6,03 8,10 14,13

89713
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 6,00 18,07 14,91 32,98 108,42 89,46 197,88

89714
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 30,00 22,80 19,70 42,50 684,00 591,00 1.275,00

11.8
TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE 15 P/ REDE DE AR CONDICIONADO

                       693,12                   167,58                     860,70 

89402
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 42,00 3,79 3,00 6,79 159,18 126,00 285,18

89448
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 66,00 8,09 0,63 8,72 533,94 41,58 575,52

11.9 ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PARA INCÊNDIO                    1.307,05                     66,48                  1.373,53 

73775/1 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 2,00 117,54 13,02 130,56 235,08 26,04 261,12

72554 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 400,98 7,80 408,78 400,98 7,80 408,78

73775/2
EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA     COMPLETA 

FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 1,00 121,36 13,02 134,38 121,36 13,02 134,38

PLACAS DE SINALIZAÇÃO 24X12CM UN 9,00 61,07 2,18 63,25 549,63 19,62 569,25

11.10 APARELHOS SANITÁRIOS (ESPECIFICAÇÃO VER PROJETO ARQ.)                  12.718,49               1.774,44                14.492,93 

86888
VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO 

PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL COLOCACAO.
UN 2,00 317,52 16,61 334,13 635,04 33,22 668,26

VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO PNE COM CAIXA ACOPLADA, COM 

CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, INCL 

ACENTO

UN 4,00 464,90 47,59 512,49 1.859,60 190,36 2.049,96
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86943

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO 

PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO- 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 19,00 134,79 16,44 151,23 2.561,01 312,36 2.873,37

86923

TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNAS E MED 60X56CM (EM TORNO)INCL ACESSORIOS DE FIX 

FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA PRESSAO 1158 1/2" VALVULA  ESCOAMENTO 

1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/2"X1.1/2" - FORNECI

UN 1,00 351,18 23,78 374,96 351,18 23,78 374,96

EXPURGO EM INOX UN 1,00 835,33 20,23 855,56 835,33 20,23 855,56

BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO EM AÇO INOX M 13,60 132,00 6,91 138,91 1.795,20 93,98 1.889,18

BANCADA EM INOX M 1,80 163,00 10,12 173,12 293,40 18,22 311,62

BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS) M 13,00 157,20 61,39 218,59 2.043,60 798,07 2.841,67

BANCADA EM INOX COM 2 CUBAS (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS) UN 1,00 446,31 161,44 607,75 446,31 161,44 607,75

ESCOVÓDROMO EM INOX COM 1 CUBA  (C/VALVULA E SIFÃO METÁLICOS) UN 2,00 948,91 61,39 1.010,30 1.897,82 122,78 2.020,60

11.11 IMPLANTAÇÃO                    8.473,19               2.444,43                10.917,62 

11.11.1
TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE 15 P/ ÁGUA FRIA

                       155,56                     92,96                     248,52 

89402
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 12,00 3,79 3,00 6,79 45,48 36,00 81,48

89403
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 16,00 6,88 3,56 10,44 110,08 56,96 167,04

11.11.2 TUBOS E CONEXÕES DE PVC TIPO ESGOTO P/ ESGOTO PRIMÁRIO                    4.251,24               1.654,80                  5.906,04 

89714
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 21,00 22,80 19,70 42,50 478,80 413,70 892,50

89849 TUBO LEVE PVC RIGIDO D=150MM M 126,00 29,94 9,85 39,79 3.772,44 1.241,10 5.013,54

11.11.3 TUBOS E CONEXÕES DE PVC TIPO ESGOTO P/ ÁGUAS PLUVIAIS                    3.839,34                   427,47                  4.266,81 

89578
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 21,00 21,59 2,92 24,51 453,39 61,32 514,71

89580 TUBO LEVE PVC RIGIDO D=150MM M 60,00 43,62 4,79 48,41 2.617,20 287,40 2.904,60

83701 TUBO LEVE PVC RIGIDO D=200MM M 15,00 51,25 5,25 56,50 768,75 78,75 847,50

11.11.4 TUBOS DE CONCRETO PARA ÁGUAS PLUVIAIS                        227,05                   269,20                     496,25 

83676
TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M
M 5,00 45,41 53,84 99,25 227,05 269,20 496,25

11.12 SERVIÇOS                    4.710,80               3.165,70                  7.876,50 

CAIXA DE CAPTAÇÃO COM GRELHA DE FERRO (40 X 40)CM - ÁGUAS PLUVIAIS UN 2,00 91,03 45,06 136,09 182,06 90,12 272,18

CAIXA DE CAPTAÇÃO COM GRELHA DE FERRO (60 X 60)CM - ÁGUAS PLUVIAIS UN 4,00 176,28 99,19 275,47 705,12 396,76 1.101,88

CAIXA DE INSPEÇÃO 50X50CM UN 18,00 110,24 71,16 181,40 1.984,32 1.280,88 3.265,20

CAIXA SIFONADA PARA ESGOTO 50X50X35CM UN 3,00 141,34 97,10 238,44 424,02 291,30 715,32
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95463

FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 

1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COMBARRA LISA, COM TAMPA 

EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM

UN 1,00 796,23 528,61 1.324,84 796,23 528,61 1.324,84

74198/1

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 

5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM

UN 1,00 619,05 578,03 1.197,08 619,05 578,03 1.197,08

12 AR CONDICIONADO                    1.044,00                            -                    1.044,00 

12.1 VENTILADORES                        664,00                            -                       664,00 

VENTILADOR PARA EXAUSTÃO COM GRELHA FIXA E VENEZIANA SOBRE PRESÃO - VAZÃO 

150m3/h - 220V BIVOLT - 50w
UN 1,00 314,00 0,00 314,00 314,00 0,00 314,00

INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA E DE LÓGICA COMPOSTA POR CABOS DE FORÇA ENTRE 

EQUIPAMENTOS E PONTO DE FORÇA IMEDIATAMENTE ANEXO, E CABOS DE COMANDO 

ENTRE VENTILADOR E COMANDO, COMPLETOS, COM CONDULETES, CAIXAS DE PASSAGENS, 

IDENTIFICAÇÕES, ACOPLAMENTOS E ACESSÓRIOS

M 10,00 35,00 0,00 35,00 350,00 0,00 350,00

12.2 OUTROS                        380,00                            -                       380,00 

REDE DE DUTO FLEXÍVEL SEM ISOLAMENTO - Ø100mm, COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO TAIS 

COMO BRAÇADEIRAS E FITAS DE VEDAÇÃO
M 10,00 38,00 0,00 38,00 380,00 0,00 380,00

13 GASES ESPECIAIS                    3.150,00                   603,04                  3.753,04 

13.1 CENTRAIS                    3.150,00                   603,04                  3.753,04 

BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA UN 1,00 3.150,00 603,04 3.753,04 3.150,00 603,04 3.753,04

14 LIMPEZA E ARREMATES FINAIS                        478,10                   491,62                     969,72 

72900
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 

DMT 0,5 A 1,0 KM
M3 46,66 4,18 0,47 4,65 195,04 21,93 216,97

9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 311,05 0,91 1,51 2,42 283,06 469,69 752,74

623.093,76

Resumo do Orçamento

Custo Total de Material 66%

Custo Total de Mão de obra 34%

Custo Total de Serviços 100%

Preço Total dos Serviços

Total do Orçamento:

 R$             409.159,94 

 R$             213.933,82 

 R$             623.093,76 

 R$             785.068,59 
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