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                             PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS 

                                           Rua Seis, 1030, Centro. 85.525-000 – Fone (46) 3226 8100


MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA

Objeto: Execução de serviços não finalizados em ampliação de salas de aula CMEI Sonho Meu.
Área de intervenção: 158,00m²
Endereço: Rua Nove, Nº 1402, Armando Broch
Cidade/UF: Mariópolis - Paraná.

O presente memorial especifica os materiais e métodos executivos para execução de serviços em ampliação de salas no Centro Municipal de Educação Infantil Sonho Meu.
1. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
Aplicação de argamassa traço 1:2:8, com preparo mecânico com betoneira, aplicada manualmente em panos cegos de fachada, espessura 25 mm, tipo reboco, finalizando acabamento em estruturas de muro existentes. 
Instalação de divisória sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, espessura de 3cm, assentado com argamassa colante AC III-E, em banheiros. 
2.  PORTAS

Instalação de 8 (oito) portas internas de alumínio de abrir em divisórias de granito em banheiro, tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos, incluindo fechadura em aço inox. Portas de 60x110cm.
Instalação de 6 (seis) portas externas de alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos, incluindo fechadura em aço inox e soleira em granito. Portas de entrada e saída em salas e banheiros de 80x210cm.
Instalação de seis barras de apoio em aço inox polido.
3. JANELAS
Instalação de janelas de alumínio de correr com 2 folhas, incluindo instalação de vidro temperado incolor E=4mm, pronta para uso. Em salas de aula com tamanho de 300*180cm e 180*180cm.
Instalação de janela de alumínio MAXIM-AR, com vidros, batente, pronta para uso. Instalada em banheiros, duas de 60*220cm e duas de 60*110cm.
4. SISTEMA DE COBERTURA
Instalação de rufo externo em chapa de aço galvanizada em telhado com conexão em oitão.
Instalação de chapim em aço galvanizado em laje calha de concreto.

5. IMPERMEABILIZAÇÃO

Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico. 

6. SISTEMA DE PISOS

Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 3 demãos, incluso fundo preparador em piso de concreto externo, em solários.
Execução de piso em granitina, cor cinza, E= 8mm em piso frontal de acesso as salas.
7. PINTURAS E ACABAMENTOS
Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão, em locais onde já foi aplicado uma demão de massa.
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão, em locais onde já foi aplicado uma demão de massa.
Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos, em locais sem aplicação nenhuma de massa.
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos, em locais sem nenhuma aplicação de massa.
Aplicação manual de massa acrílica em panos de fachada com e sem presença de vãos, duas demãos, em panos de fachada externo, todos sem massa.
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto e paredes, duas demãos em todos os ambientes interna e externamente
8. INSTALAÇÃO HIDRAULICA, LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS
Instalação de caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria, rede de agua pluvial sendo levado para externo da creche.

Conexão de rede das salas com rede de água fria existente.

Instalação de bacias sanitárias infantil com sifonado tipo pvc e válvula de descarga metálica.

Instalação de bancada de granito cinza 150x60 cm, com cuba de embutir de aço, válvula americana em metal, sifão flexível em pvc, engate flexível 30cm, torneira cromada longa.
9. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENCIO
Fornecimento e instalação de extintor de incêndio portátil com carga de PQS de 6kg, classe BC.

Fornecimento e instalação de luminária de emergência com 30 lâmpadas led de 2W, sem reator.

10. INSTALAÇÃO ELETRICA.

Fornecimento e instalação do quadro de distribuição de energia em pvp, de embutir, sem barramento, para 6 disjuntores.

Fornecimento e instalação de disjuntores monopolares, bipolares, DPS, DR, tomadas, luminárias, interruptores e condutores.

Passagem de cabos de cobre, instalação de disjuntores e instalação de todas as tomadas, interruptores e luminárias. Finalização completa de sistema elétrico.

Estão inclusos neste projeto a ser licitado todos os serviços necessários para finalizar a obra parada de ampliação de salas de aula da Creche Sonho Meu. Memorial Fotográfico segue anexo dando suporte a entendimento da situação atual da obra.
Mariópolis, 07 de Fevereiro de 2022
_____________________________________
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